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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
1.1. Iepirkumu „Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (turpmāk – Iepirkums) 
Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze veic ar mērķi noslēgt būvdarbu līgumu Krustpils 
evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas un nomaiņas 
darbiem, lai novērstu pašreizējo jumta pirmsavārijas situāciju.  
1.2. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 
Nosaukums Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze 
Adrese Rīgas iela 211a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 

LV-5202 
Reģistrācijas Nr. 90000303102 
Kontaktpersona Anna Vītola 
Tālruņa Nr. 29753491 
E-pasta adrese : anvitola@inbox.lv  

1.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs ir Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 
1.4. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt būvdarbu līgumu. 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 
2.1. Krustpils evaņģēlisku luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanas un 

nomaiņas būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 
seguma nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī”, ko izstrādājusi projektētāja Dace Lukšēvica 
(arh. sert. Nr. 1-00602)”, kas pievienots šim Iepirkuma aprakstam un ir neatņemama šī 
Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. Pielikumi satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma 
priekšmetu. 

2.2. Galvenais CPV kods: 45454100-5 (Atjaunošanas darbi), CPV papildkods: 452611910-6 
(jumta remonts). 

2.3. Būvdarbu izpildes vieta - vecākais Jēkabpils dievnams. Baznīca ir iekļauta valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar nr. 6308. 

2.4. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Ja 
Pretendents iesniegs vairākus piedāvājumus vai tā variantus, tie visi tiks atzīti par 
nederīgiem. 

2.5.  Paredzamā būvdarbu līgumcena – 217 636,41 EUR (divi simti septiņpadsmit tūkstoši seši 
simti trīsdesmit seši euro un 41 centi) bez PVN, t.i. 263 340,06 EUR ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli 21% apmērā. 

2.6.  Finansējuma avots –  pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta 
ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, Ministru kabineta 2024. gada 26. jūlija rīkojumu 
Nr. 636 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2024. gada 6. augusta rīkojumu Nr. 286 
„Par līdzekļu piešķiršanu”, no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu 
neparedzētiem gadījumiem izlietojums”  apstiprināta finansējuma piešķiršana no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situācijas novēršanai sakrālā kultūrmantojuma celtnēs 
saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izteikto lūgumu attiecīgā atbalsta 
piešķiršanai. 

2.7. Pretendentam iesniedzot piedāvājumu jāapliecina gatavība noslēgt būvdarbu līgumu 
(Nolikuma 23.punkts) un uzsākt būvdarbus līdz 2024. gada 31. decembrim. 

2.8.  Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu, kā arī nodrošina finansējuma efektīvu un 
atbilstošu izmantošanu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš 
iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu un, kas atbilst Nolikuma prasībās 
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izvirzītajiem kritērijiem – saimnieciskajās un finansiālajās spējās, tehniskajās un 
profesionālajās spējās. 

 

3. PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM 
3.1. Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” Iepirkuma aprakstam 
un pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājas lapā www.iub.gov.lv . 

4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN TERMIŅI 
4.1. Iepirkuma līguma un būvdarbu izpildes vieta – Rīgas iela 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā, LV-5202; 
4.2. Līguma izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt darbu izpildi saistībā ar objektīviem 
apstākļiem, ieskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko 
apstākļu dēļ. 
4.3. Darbu izpildes uzsākšanas laiks: pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. 

5. TERMIŅI 
Aktivitāte Datums 
Termiņš sākotnējo piedāvājumu (turpmāk – 
Piedāvājumu) iesniegšanai: 

31.10.2024. līdz plkst. 17:00 

Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.03.2025. 

Būvdarbu izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņas nedēļas) no Līguma 
noslēgšanas brīža 

Garantijas laiks: Ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no 
būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akta 
apstiprināšanas dienas. 

6. INFORMĀCIJA PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM 
6.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra  noteikumiem 

Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 
finansētiem projektiem”. 

7. OBJEKTA APSKATE 
7.1. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma ir iespējama Objekta apskate, to iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 
7.2. Uz Objekta apskati Pretendentiem jāpiesakās, vispirms zvanot uz Pasūtītāja kontaktpersonas 

tālruni, paralēli iesniedzot rakstisku pieteikumu uz Pasūtītāja e-pastu 3 (trīs) darba dienas 
iepriekš pirms objekta apskates laika. Pieteikumā norādot objekta apskatē iesaistīto personu 
vārdus, uzvārdus un ieņemamos amatus. Uz objekta apskati personām ir jābūt līdzi personu 
apliecinošam dokumentam. Bez iepriekšējas pieteikšanās un personu apliecinoša dokumenta 
objekta apskatē personāls netiks ielaists. Ierodoties uz objekta apskati dalībnieki tiks 
reģistrēti.  

8. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS 
UN KĀRTĪBA 

8.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 
https://info.iub.gov.lv/  publicētajā paziņojumā “Paziņojums par finansējuma saņēmēja 
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iepirkuma procedūru” noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas datumam un laikam. 
Piedāvājums (dalības pieteikums un pievienotie dokumenti) iesniedzams elektroniski, 
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Nolikuma 1.2. punktā minētajai kontaktpersonai 
līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://info.iub.gov.lv/  publicētajā 
paziņojumā noteiktajam termiņam.  

8.2.  Pēc Nolikuma 8.1.apakšpunktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un 
vērtēti. 

8.4.  Piedāvājumi, kas saņemti pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks izskatīti.  
8.5.  Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām.  
8.6. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, e-pasta pavadtekstā norāda: - pretendenta 

nosaukums/vārds, uzvārds un adrese; - Krustpils evaņģēliski luteriskās draudzes 
iepirkuma komisijai, Jēkabpilī, Rīgas ielā 211a, LV-5202; atzīme: „Piedāvājums 
iepirkumam „Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” ”. 

8.7.  Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, 
nosūtot to uz Nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi līdz 2024. gada 31.oktobra 
plkst. 17.00.  e-pasta pielikumā vienā no zemāk minētajiem formātiem: 
8.7.1.Viens vai atsevišķi visi pieteikuma dokumenti PDF formātā; 
8.7.2. Atsevišķi papildus iesniedzams arī Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr. 
8.) Microsoft Excel formātā vai ar to savienojamā formātā.  

8.8.  Pretendenta piedāvājuma dokumentus ar drošu elektronisko parakstu paraksta pretendenta 
pārstāvēt tiesīgā persona vai tās pilnvarotā persona. Pilnvarotas personas gadījumā 
jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (ar drošu elektronisko parakstu 
parakstīts dokuments). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un 
saistību apjoms. 

8.9. Piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru 
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība” un šī Nolikuma prasībām. 

8.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 
8.11. Pirms Nolikuma 8.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, par to e-pastā paziņojot 
Nolikuma 1.3. punktā minētajai kontaktpersonai. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, 
tāpat kā piedāvājums, papildus Nolikuma 8.6. apakšpunktā minētajam, norādot atzīmi 
“GROZĪJUMS” vai “ATSAUKUMS”. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 
pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai papildināt. Piedāvājuma atsaukšanai ir 
bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību iepirkumā. 

8.12.Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz 
Pretendentam. Iesniegtie piedāvājuma dokumenti kļūst par pasūtītāja īpašumu.  

8.13. Piedāvājumā jāietver dokumenti saskaņā ar Nolikuma 18. punktu.  
8.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās) ietvertos nosacījumus.  
8.15. Piedāvājumam jābūt sagatavotam ievērojot Nolikumā izvirzītās prasības noformējumam, 

papildus pievienojot dokumentus, kas apliecina Nolikumā izvirzītās prasības.  
 

9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU UN PRETENDENTIEM 
9.1.  Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek ar e-pasta starpniecību, 

pārliecinoties par to, ka attiecīgais e-pasts saņemts, sazvanoties ar Pasūtītāja 
kontaktpersonu. 
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10. PASŪTĪTĀJA IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS 
10.1. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu 

oriģinālus. 
10.2. Komisija var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas izskaidro dokumentus, 

kas iesniegti atbilstoši šī Iepirkuma apraksta prasībām. Komisija nosaka termiņu, līdz 
kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma 3. daļā Finanšu 
piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 8.formu) 

11. PASŪTĪTĀJA IEPIRKUMA KOMISIJAS PIENĀKUMI 
11.1. Komisija nodrošina iepirkuma norisi un tās dokumentēšanu. 

12. PRETENDENTA TIESĪBAS 
12.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa. Šādā gadījumā Piedāvājumam jāpievieno visu 

personu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš 
pilnvarots parakstīt Piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus 
(dokumentus) grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. Vienošanās 
dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos) un atbildības 
sadalījums iepirkumā. 

12.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Iepirkuma aprakstu. 

13. PRETENDENTA PIENĀKUMI 
13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 
13.2. Iesniegtos Piedāvājumus Pretendentiem neatgriež. 
13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus vai vairāk kā vienu Piedāvājumu. 

14. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 
14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs Pretendentam un pasūtītājam līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz 2025. gada 30.martam. Pretendents 
piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. 

14.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājs 
ir paziņojis Pretendentiem par Piedāvājumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu un ja 
Pretendents piekrīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, nemainot sava 
piedāvājuma saturu un cenu, tas līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam, iesniedz par to 
rakstisku paziņojumu. 

15. PRIEKŠFINANSĒJUMS UN APMAKSAS KĀRTĪBA 
15.1. Pretendentam ir iespējams saņemt avansu 20 % (divdesmit procentu) apjomā no 

Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. 
15.2. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzēta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī 

veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta/ 
Būvdarbu izpildes formas F2 par konkrētiem veiktajiem darba veidiem un apjomiem 
parakstīšanas par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un rēķina izstādīšanas Pasūtītājam. 

15.3. Avansa gadījumā no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu summas tiek 
proporcionāli dzēsts avanss. Avansa maksājuma dzēšana tiek atspoguļota rēķinā. Avansu 
iespējams dzēst ātrāk, ja tas tiek atspoguļots rēķinā. 

15.4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad  
parakstīts galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, ēka nodota ekspluatācijā un 
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Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu un Pasūtītājam iesniegta garantijas laika garantijas 
apdrošināšanas polise un dokuments, kas apliecina apdrošināšanas polises apmaksu pilnā 
apmērā vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju.  

16. APDROŠINĀŠANA 
16.1. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas 
Republikas teritorijā), konkrētajā objektā uz sekojošiem noteikumiem un 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises 
un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto 
dokumentu oriģinālus. 

16.2. APDROŠINĀŠANAS LIMITS UN TERMIŅI 
16.2.1 Kopējais atbildības limits – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 
16.2.2 Atbildības limits par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, 

kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 
16.2.3 Pašrisks – ne lielāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 
16.2.4 Apdrošināmais objekts – profesionālā civiltiesiskā atbildība; 

16.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 
bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti  materiālajiem 
zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba pienākumus, 
ir radījis trešajām personām un citiem Būvniecības dalībniekiem (t.sk. arī Pasūtītājam – 
Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

16.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 
beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 
zaudējumi atklājušies. 

17. BŪVDARBU GARANTIJAS TERMIŅŠ UN GARANTIJAS TERMIŅA 
NODROŠINĀJUMS 

17.1. Būvdarbu garantijas laiks - 60 mēneši. 
17.2. Pirms pēdējā maksājuma veikšanas, būs jāiesniedz Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Galvojumu derīguma termiņš 
– 24 mēneši ar nosacījumu pagarināt līdz 60 mēnešiem. 

18. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI 

18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, kas regulē tiesības darboties būvniecības jomā. 

18.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un pretendents netiek likvidēts. 

18.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 
tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 eiro. Parādu esamības gadījumā Pretendentam līdz lēmuma pieņemšanai 
jāapliecina parādu nomaksa. (Nodokļu pārbaude tiek veikta uz piedāvājuma iesniegšanas 



7 
 

termiņa pēdējo dienu un uz lēmuma pieņemšanas dienu par iespējamo līguma slēgšanu.) 
18.4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN 

FINANSIĀLO DARBĪBU 
 

Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.4.1 Pretendenta kopējais 
finanšu apgrozījums pēdējos 
trīs gados (2021.g. 2022.g., 
2023.g. ) kopā ir lielāks par 
Pretendenta finanšu 
piedāvājumā ietverto 
piedāvājuma summu. 

18.4.2 Pretendenta vai tā 
pilnvarotās personas 
parakstīts apliecinājums 
uz pretendenta veidlapas, 
ka Pretendenta kopējais 
finanšu apgrozījums 
pēdējos trīs gados (2021.g. 
2022.g., 2023.g.) kopā ir 
lielāks par pretendenta 
finanšu piedāvājumā 
ietverto piedāvājuma 
summu (norādot summu 
skaitliski); 

18.4.3 Pretendenta vai tā 
pilnvarotās personas 
apliecināti pēdējo trīs gadu 
finanšu pārskati. 

18.4.4 Ja piedāvājumu 
iesniedz personu 
apvienība (grupa), 
Pretendenta finanšu 
apgrozījums būvdarbu 
veikšanā summējas no 
visu personu apvienības 
dalībnieku gada 
apgrozījumiem. Pirms 
Būvdarbu  līguma 
noslēgšanas Pasūtītājs 
pieprasīs, lai apvienība, ja 
attiecībā uz to tiks 
pieņemts lēmums slēgt 
līgumu, izveidojas 
atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam. 

18.5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN 
PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM  

Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.5.1  Pretendents pēdējo 
piecu  gadu laikā (2019.g. 
2020.g. 2021.g., 2022.g., 
2023.g., 2024.gadā līdz 
piedāvājuma iesniegšanai) ir 
veicis būvdarbus vismaz 
vienā Valsts vai vietējas 
nozīmes arhitektūras 
piemineklī, kas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī 
(pabeigts un ekspluatācijā 
nodots objekts). 

18.5.2 Pretendenta vai tā 
pilnvarotās personas 
parakstīts pretendenta 
pieredzes apraksts (saskaņā 
ar 5. formu  Pretendenta 
pieredze līdzīgu būvdarbu 
veikšanā (Iepirkuma 
apraksta 22.5. punkts), kas 
apliecina to, ka 
pretendentam ir pieredze 
būvdarbu veikšanā vismaz 
vienā objektā, kas ir Valsts 
vai vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklis, 
kas iekļauti valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī.  

18.5.3 Pēc pieprasījuma jābūt 
gatavībai iesniegt citus 
pierādījumus par darbiem 
objektos. 

Pretendentam jānodrošina, ka 
līguma izpildē piedalās 
kvalificēts un pieredzējis 
personāls. Būvdarbu 

18.5.5 Pretendenta Būvdarbu 
vadītāja pieredzes apraksts 
(saskaņā ar  6. formu  
Kvalifikācijas, izglītības un 

Lai apliecinātu Nolikuma 
punkta izpildi, 
pretendentam ir jāiesniedz: 
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Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

veikšanā pretendents 
piesaista šādu atbildīgo 
speciālistu:  

 
18.5.4 Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kuram ir piešķirts 
būvprakses sertifikāts 
restaurācijas būvdarbu 
vadīšanā un būvuzraudzībā  
un, kurš pēdējo piecu  gadu 
laikā (2019.g. 2020.g. 
2021.g., 2022.g., 2023.g., 
2024.gadā līdz piedāvājuma 
iesniegšanai) ir vadījis 
būvdarbus un būvdarbi ir 
pabeigti nodoti ekspluatācijā 
vismaz vienā Valsts vai 
vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklī, kas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī. 

darba pieredzes apraksts), 
kas apliecina, ka pēdējo 
piecu  gadu laikā (2019.g. 
2020.g. 2021.g., 2022.g., 
2023.g., 2024.gadā līdz 
piedāvājuma iesniegšanai) 
gadu laikā Būvdarbu 
vadītājs ir vadījis 
Būvdarbus un būvdarbi ir 
pabeigti un nodoti 
ekspluatācijā vismaz vienā 
Valsts nozīmes vai vietējas 
nozīmes arhitektūras 
piemineklī, kas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī. 

a) darbos iesaistītā 
personāla saraksts un 
kvalifikācija, saskaņā ar 
Nolikuma 4.formu , norādot 
visas nepieciešamās jomas 
un specializācijas,  
nepieciešamo  speciālistu 
skaitu, lai nodrošinātu 
darbu izpildi pretendenta 
noteiktajā  grafikā; 

b) darbu vadītāja 
profesionālās kvalifikācija 
apliecinājums atbilstoši 
pievienotajai veidlapai 
(Nolikuma 6.forma). 
Ārvalstu speciālists var 
iesniegt citu līdzvērtīgu 
dokumentāciju. 

18.5.6  Ārvalstu pretendenta 
personāla  (būvdarbu 
vadītāja) kvalifikācijai 
jāatbilst speciālista 
reģistrācijas valsts 
prasībām noteiktu 
pakalpojumu sniegšanai 
(Pasūtītājs attiecīgos 
dokumentus var pieprasīt 
uz piedāvājuma 
iesniegšanas brīdi 
kvalifikācijas izvērtēšanai). 

18.5.7 Pretendents iesniedz 
apliecinājumu, ka tā 
piesaistītie ārvalstu 
speciālisti ir tiesīgi sniegt 
konkrētos pakalpojumus, 
kā arī gadījumā, ja ar 
pretendentu tiks noslēgts 
iepirkuma līgums, tas ne 
vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā 
iesniegs atzīšanas 
institūcijai deklarāciju par 
īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu 
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Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

Latvijas Republikā 
reglamentētā profesijā. 

 

Darbu izpildei 
nepieciešamie speciālisti 
ir sertificēti atbilstoši 
Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām 
vai atbilstoši ārvalstu 
normatīvo aktu prasībām, 
un ir darba tiesiskās 
attiecībās ar Pretendentu 
vai tā norādītajiem 
apakšuzņēmējiem, vai ir 
parakstījis apliecinājumu 
par dalību līguma izpildē, 
ja pretendentam tiks 
piešķirtas iepirkuma 
līguma izpildes tiesības. 

Ja pieredzes apliecinošie 
darbi veikti citā valstī, 
jāiesniedz dokumentus, 
kas apliecina šo pieredzi.  

Ja ārvalsts speciālistam ir 
izsniegts būvspeciālista 
sertifikāts Latvijas 
Republikā, tad 
Pretendenta apliecinājums 
nav jāiesniedz. 

Par būvspeciālista 
sertifikātu esamību 
Iepirkuma komisija 
pārliecinās Būvniecības 
informācijas sistēmā 
(BIS). 

19. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (SASKAŅĀ AR 
NOLIKUMA 9.FORMU) 

19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus darbus: Krustpils evaņģēlisku luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanas un nomaiņas būvdarbi saskaņā ar 
būvprojektu “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta seguma nomaiņa Rīgas ielā 
211a, Jēkabpilī”, ko izstrādājusi projektētāja Dace Lukšēvica (arh. sert. Nr. 1-00602)”, kas 
pievienots šim Iepirkuma aprakstam un ir neatņemama šī Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. 

19.2. Būvprojekts “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta seguma nomaiņa Rīgas ielā 
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211a, Jēkabpilī”, būves kadastra Nr. 56010013002 
19.3. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 

Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus.  
19.4. Darbi veicami saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kas attiecināmi uz darbiem, kas 

veicami valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. 
19.5. Veicamo darbu specifikācija: 
Nr.p.k. Darba uzdevums, nosaukums Vien. Daudz. 

Būvlaukuma sagatavošana 
1. Būvtāfeles izgatavošana un 

uzstādīšana 
gab. 1.00 

2. Biotualetes ierīkošana, īre, 
asenizācijas pakalpojumi 

mēn.          3.00  

3. Sastatņu uzstādīšana un 
demontāža, ieskaitot nomas 
izmaksas 

m2      240.00  

4. Būvgružu konteineru 
uzstādīšana un aizvākšana 

gab.          1.00  

5. Būvgružu konteinera (5m3) 
īre 

mēn.          3.00  

6. Elektrības izmaksas 
objektam, pagaidu 
elektropieslēgumu 
uzturēšana 

obj.          1.00  

7. Nosegt bēņiņu 
siltumizolāciju, vietās kur 
tiks veikti būvdarbi 

obj.          1.00  

Jumta bojāto  koka konstrukciju nomaiņa  un protezēšana 

8. 

Atbalsta torņu montāža 
cilv.st        16.00  

9. 

Atbalsta torņu demontāža cilv.st 
         8.00  

10. 

Atbalsta torņu īre kompl. 
         1.00  

11. Materiālu pacelšana ar 
pacēlāju 

m/m        21.00  

12. Esošās siltumizolācijas 
b=100mm noņemšana (to 
saglabājot) pārseguma koka 
siju  konstrukciju nomaiņas 
vietās,  

m2      212.00  

13. Tvaika barjeras noņemšana 
(to saglabājot) pārseguma 
koka siju  konstrukciju 
nomaiņas vietās 

m2      212.00  
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14. Apmetuma demontāža 
pārseguma koka siju  
konstrukciju nomaiņas vietās 

m2      212.00  

15. Melno griestu  demontāža( 
tos saglabājot)pārseguma 
koka siju  konstrukciju 
nomaiņas vietās 

m2      212.00  

16. Hidroizolācijas (ruberoīds) 
ieklāšana  zem visām koka 
konstrukcijām, kas ir saskarē 
ar mūri 

m2      228.80  

17. Jumta  koka konstrukciju    
apstrāde ar antiseptiķi , 
antipirēnu 

obj.          1.00  

Mūrlata 
 

18. Aizbēruma slāņa demontāža 
mūrlatu balstmezglu zonās 

m      114.40  

19. Bojāto mūrlatu nomaiņa 
(brusa 150x150mm)  

m      114.40  

Koka siju nomaiņa līdz balstam (10gab) un visā garumā (1gab) 
 

20. Pamatnes izlīdzināšana ar  
ķieģeļu mūra palīdzību 

m          6.00  

21. Hidroizolācijas ieklāšana uz 
mūra  

m          6.00  

22. Koka siju nomaiņa līdz 
balstam (~280x280mm) 

gab.        10.00  

23. Koka sijas nomaiņa 
(~280x280mm )  visā garumā 

gab.          1.00  

Pārseguma koka sijas gala trupe (60gab) 
 

24. Bojātās koka sijas gala 
attīrīšana 

gab.        60.00  

25. Pārseguma koka siju galu  
~280x280mm (l=bojājums 
+0.5m) nomaiņa ar protēzēm 

gab.        60.00  

25.1. ~ koka brusas b=150mm , 
l~2250mm 

gab.      120.00  

25.2. 
~naglas kg        96.00  

25.3. ~bultskrūves dn=20mm ar 
uzgriežņiem un paplāksnes 
50x50x6mm 
 

gab.      360.00  

Spāres 
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26. Spāru nomaiņa līdz balstam 
(14gab) un visā garumā 
(12gab) 

gab.        28.00  

26.1. ~bultskrūves dn=16mm ar 
uzgriežņiem un paplāksnes 
50x50x6mm 

gab.        56.00  

26.2. 
~tapa 50x50mm L=50mm gab.        28.00  

Koka savilces un  jumta spāres savienojums 
 

27. 
Dēļu uzliku demontāža gab.          3.00  

28. Trupējušā savilces gala un  
un jumta spāres posma 
nomaiņa, brusa 
165x150mm,ar metāla 
uzlikām no plakandzelzs 
6x60 mm, bultskrūves no 
vītņu steņiem M12, ar 
uzgriežņiem un paplāksnēm 

vieta          1.00  

Šāviņa izrauts savilces posms 
 

29. Savilces posma nomaiņa , 
brusa 165x150mm, to 
piestiprinot  ar kokskrūvēm  
 

vieta          1.00  

Jumta  seguma pārbūve 
 

30. Esošā jumta seguma 
demontāža 

m2     832.00  

31. Esošā jumta  latojuma 
demontāža  

m2     832.00  

32. Dūmeņa virsjumta daļas 
(galvas) nojaukšana 

k-ts         1.00  

33. Latojuma ierīkošana 
(zāģmateriāli, stiprinājumi un 
būvkalumu komplekts, 
palīgmateriāli) 

m3       33.28  

34. Antikondensāta membrānas 
ieklāšana 

m2     832.00  

35. Jumta seguma ieklāšana              
(rūpnieciski krāsots 
sarkanbrūnā tonī 
RR29),lokšņu skārda segums 
ar poliestera pārklājumu 

m2     832.00  

36. Jumta  latojuma  apstrāde ar 
antiseptiķi , antipirēnu 

m2     832.00  
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37. Dūmvada daļas virs jumta 
pārmūrēt ar sarkanajiem 
māla dūmvadu ķieģeļiem 

m3         1.20  

38. Kores izgatavošana no locīta 
skārda ar vēsturisko dalījumu 

m       54.00  

39. Pie jumta kores (jumta 
ziemeļu puses plaknē) 
izbūvēt trapecveida skārda  
aeratorus jumta seguma krāsā    

gab.         5.00  

40. Apakškores uzstādīšana               
(apakškore; stiprinājumu  
komplekts) 

gab.     118.00  

41. Lāseņa uzstādīšana (lāsenis, 
stiprinājumu komplekts) 

m       92.60  

42. Sateknes uzstādīšana 
(satekne, stiprinājumu 
komplekts) 

m       14.00  

43. Atloka uzstādīšana ar 
iefrēzēšanu (atloks, 
stiprinājumu komplekts) 

m       10.15  

44. Metāla lūka ar stiklojumu un  
stacionārām kāpnēm montāža 

k-ts         1.00  

45. 
Dūmvada apdare no ārpuses gab.         1.00  

46. Dūmvada  bēniņu telpā 
pārmūrēšana visā augstumā 

m3         1.28  

47. Dūmvadu bēniņu telpā 
apmest un  balsināt visā 
augstumā līdz jumta korei 

gab.         1.00  

48. Spraugas starp dzegu un 
jumtu nosegšana ar 
nerūsējošā tērauda sietu 

m       76.00  

Elektroinstalācijas nostiprināšana bēniņos 
 

49. Esošās elektroinstalācijas 
nostiprināšana bēniņos 
(skavas, skrūves, savilces) 
 

obj. 1 

 

20. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS 
20.1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 
20.1.1 Piedāvājums iesniedzams elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu saskaņā ar Nolikuma 8.7.punktā noteikto. 
20.1.2 Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām: 

 1. daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 

 2. daļa: Tehniskais piedāvājums; 
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 3. daļa: Finanšu piedāvājums. 
20.1.3 Visa Iepirkuma aprakstā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un 

atbilstoši Iepirkuma aprakstā pievienotajām formām. 
20.1.4 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja 

kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno 
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

20.1.5 Pretendents iesniedz elektroniski parakstītu Piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta 
personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā 
iepirkuma procedūrā, pievienojot attiecīgu Pilnvaru. Ja Piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

20.1.6 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.  
20.1.7 Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) elektroniski parakstīts piedāvājums PDF formātā. 

Finanšu piedāvājumu papildus jāiesniedz digitālā versijā Microsoft Excel vai ar to 
savienojamā formātā. 

20.1.8 Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē 
un jāiesniedz tāpat kā Piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 
„Piedāvājuma atsaukums”. 

20.2. PIEDĀVĀJUMA SATURS 
20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu zemāk norādītajā kārtībā un secībā: 

 1.daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 
 2.daļa: Tehniskais piedāvājums; 
 3.daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.3. PIEDĀVĀJUMA 1. DAĻA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI 
20.3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts saskaņā ar šī Iepirkuma apraksta 18. 

punktu “Pretendenta kvalifikācijas kritēriji”; Pieteikumu dalībai iepirkumā Pretendents 
sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 
apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus – „Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā”, saskaņā ar iepirkuma līguma, iepirkuma priekšmeta tehniskās 
specifikācijas un šī Iepirkuma apraksta prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, 
kas ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam 
(jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

20.3.2 Apakšuzņēmēju saraksts, ja attiecināms, saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.2. 
punktu (Nolikuma 2.formu). 

20.3.3 Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 
(Nolikuma 3.forma). 

20.3.4 Būvspeciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu (Nolikuma 
4.forma). 

20.3.5 Būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 
(Nolikuma 3.forma) 

20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Iepirkuma apraksta 18. punktu. 
20.4. PIEDĀVĀJUMA 2. DAĻA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

20.4.1 Objekta apsekošanas akts (Nolikuma 7.forma), kas apliecina, ka pretendents ir 
iepazinies ar būvobjektu. 
20.4.2 Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem 
darbiem. 
20.4.3 Būvdarbu stadijas organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un 
veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, 
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norādot iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to 
pienākumus. 
20.4.4 Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš. 
20.4.5 Garantijas laiks – veiktajiem būvdarbiem, iesniedzot Bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Minimālais 
būvdarbu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 mēnešiem.  

20.5. PIEDĀVĀJUMA 3. DAĻA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
20.5.1 Pretendenta apliecinājums, ka iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras 

pozīcijas vienības cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot 
gadījumu, ja tā tiek samazināta. Ja darba apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas 
tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā 
līguma noteikumiem; 

20.5.2. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 8. formā pievienotajai 
veidlapai, pievienojot aizpildītas tāmes; 

20.5.3.  Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN); 
20.5.4.  Pretendentam finanšu (cenu) piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. 

gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, vienlaikus saturot visu nepieciešamo informāciju un 
atbilstošo noformējumu (t.sk. tas būtu nolasāms ar pasūtītāja rīcībā esošo 
programmatūru). Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” 
funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, 
kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. 

20.5.5. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. 
maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām pēc lokālās tāmes pievienotā parauga, 
pievienojot arī būvniecības koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo 
elementu veidiem. 

20.5.6. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 
pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu 
pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma 
izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. 
Par Līguma kopējās summas palielināšanas  pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 
uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta 
dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām 
sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu 
aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz 
tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta 
dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas 
tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem 
citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

20.5.7. Piedāvājumi, kuros nebūs ietverti visi būvdarbu tāmē prasītie būvdarbu apjomi, vai tāmju 
formas nebūs noformētas atbilstoši augstāk minētajām prasībām, tiks noraidīti kā 
neatbilstoši. 

20.5.8. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 
mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 
pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā. 

20.5.9. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar  darba organizēšanu 
(būvobjekta nožogošana, pagaida ceļa zīmju uzstādīšana, būvtāfeles izgatavošana un 
uzstādīšana, kā arī stenda par būvdarbu finansētāju izgatavošana un uzstādīšana, 
būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens un apkures patēriņa apmaksa, 
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būvgružu izvešana un tamlīdzīgi). 
20.5.10. Darbu apmaksas grafiks pa mēnešiem. 

 

21. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
21.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

21.1.1 Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
21.1.2 Iepirkuma komisija saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 
finansētiem projektiem” var aicināt Pretendentus uz sarunām, kuru  Piedāvājumi 
potenciāli ir finansiāli un tehniski visizdevīgākie, vislabāk apmierina objekta 
vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 
Sarunu gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot 
Piedāvājumus. 

21.1.3 Iepirkuma komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, pie noteikuma, ka 
Piedāvājums pilnīgi atbilst šajā Iepirkuma aprakstā un Tehniskajā specifikācijā 
norādītajām prasībām. 

21.1.4 Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu. Pieņemot galīgo lēmumu, Iepirkuma 
komisija var ņemts vērā eksperta viedokli. 

21.2. LĪGUMA SLĒGŠANAS IEROBEŽOJUMI 
21.2.1 Finansējuma saņēmējs vērtējot piedāvājumus ievēro 2017. gada 28. februāra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” III daļā „Līguma slēgšanas ierobežojumi” 
noteiktos ierobežojumus Līguma slēgšanai. 

21.3. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE 
21.3.1 Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šā 

Iepirkuma apraksta prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām tālākās 
vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE 
21.4.1 Iepirkuma komisija izvērtē, vai iesniegtie Pretendentu kvalifikācijas dokumenti 

apliecina Pretendenta atbilstību Iepirkuma apraksta 18. punkta “Pretendenta 
kvalifikācijas kritēriji un iesniedzamie dokumenti” norādītajām prasībām. Galīgie 
Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām vai arī nav iesniegti visi Iepirkuma apraksta 
18. punktā prasītie dokumenti, tālākās vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
21.5.1 Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā (tā pielikumos - būvizmaksu aprēķinos/ tāmēs) nav aritmētisko kļūdu. 
21.5.2 Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 

labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. 

21.5.3 Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 
21.6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

21.6.1 Ja tas nepieciešams Pasūtītājs vajadzību saskaņošanai ar pretendentu iespējām un 
ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma saņemšanai, pirms piedāvājuma izvēles veic 
sarunas ar pretendentiem MK Noteikumu Nr. 104 26. punktā noteiktajā kārtībā; 

21.6.2 Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 
procedūras rezultātiem rakstveidā informē visus pretendentus, kuri iesnieguši 
Piedāvājumus informāciju nosūtot elektroniski uz piedāvājumā norādīto pretendenta e-
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pasta adresi. 
21.6.3 Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta, kurš atzīts par uzvarētāju, Piedāvājuma 

pamata atbilstoši Iepirkuma apraksta  23. punktam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno 
uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, 
kā arī iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma 
izpildei. 

21.6.4  Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt līgumu ar tādu Pretendentu, ar kuru tā atrodas interešu 
konfliktā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra  noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi 
par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 
12.punkta izpratnē; 

21.6.5. Pasūtītājs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt 
pakalpojumu līgumu, neatklāj Pretendentiem informāciju par citiem Pretendentiem un to 
iesniegtajiem piedāvājumiem. 

22. PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMAS 
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22.1. 1. forma. Pieteikums dalībai Iepirkumā 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

Noformēt uz pretendenta veidlapas 

 

Vieta        __.__.2024. Nr.: ____________ 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

“Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un 
nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 

 

Kam Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei 
Pretendents (pretendenta nosaukums)  
Vienotais reģistrācijas Nr.  
Pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai 
vidējā uzņēmuma statusam 

 

Pretendenta adrese, tālruņa numuri, e-
pasts 

 

Pretendenta bankas rekvizīti  
Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās 
personas amats, vārds un uzvārds, tālr. 
Nr.  

 

Personas, kas parakstīs iepirkuma 
līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., 
pilnvarojuma pamats 

 

Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi 
atbildīgās personas amats, vārds, 
uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese 

 

Pretendents nodrošina vai nenodrošina 
elektronisku iepirkuma līguma 
parakstīšanu 

 

Darbu vadītāja vārds, uzvārds un 
būvprakses sertifikāta Nr. 

 

Iesniedzot šo pieteikumu iepirkumam “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 
konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024: 

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
2. Apliecinām, ka ir iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā ar iepirkuma līguma 

projektu, piekrītam piedalīties atklātā konkursā un garantējam atklāta konkursa nolikumā  
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izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 
apliecinām gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības; 

3. Atļaujam Pasūtītājam atklāta konkursa ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma 
administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

4. Pretendenta rekvizītu sadaļā norādītā Elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā 
elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems 
Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu atklāta konkursa ietvaros un 
konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros. 

5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši izmaksas un resursus, kas ir nepieciešami līguma 
izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

6. Pretendents apstiprina, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz _______.gada __. _______________. 

 
Aizpilda un papildina atbilstošo, ja nepieciešams 

Persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu savu kvalifikāciju 

 

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam  
Resursi, kurus persona uz kuras iespējām balstās, nodos 
pretendentam 

 

Darbi, kurus veiks persona, uz kuras iespējām balstās  
Piegādātāju apvienības dalībnieki  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Piegādātāju apvienības dalībnieks atbilst mazā vai vidējā 
uzņēmuma statusam 

 

Resursu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem 
(saimnieciskie, finansiālie, tehniskie un profesionālie) 

 

Darbu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem  
Pretendenta apakšuzņēmējs  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam  
Resursi, kurus apakšuzņēmējs nodos pretendentam  
Darbi, kurus veiks apakšuzņēmējs  
 

Pretendenta pārstāvis 
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22.2. 2. forma. Apakšuzņēmēju saraksts 
Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS (aizpilda, ja attiecināms) 

 

___________________________ (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________________ 
piedāvā: 

Nr. 
Nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 
Adrese, 
tālrunis 

Kontaktpersona  

Veicamo darbu 
apjoms no kopējā 
apjoma EUR  un 
nododamo darbu 

daļa 

Veicamo darbu īss 
apraksts 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

 

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja 
apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 
euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu). 

Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru 
no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem 
nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, euro  no kopējās līguma vērtības, kā arī norādīto 
apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 
 
Pielikumā:  

1) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 
2) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 
3) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

__________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 
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22.3. 3. forma. Pretendenta apakšuzņēmēju un piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

APLIECINĀJUMS (iesniedz, ja attiecināms) 

 

 

Ar šo es, apakšā parakstījies, __________________________________, apliecinu, ka piekrītu piedalīties 
vārds, uzvārds vai nosaukums 

iepirkumā “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un 
nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jekabpils novadā” 
___________________________________________________________________________________ 

    pretendenta nosaukums 
pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā _____________________________________________ 

amata nosaukums līguma izpildē 
 
Apliecinu, ka gadījumā, ja iepirkuma līgums – Būvdarbu līgums par Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu un nomaiņu Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā darbu veikšanu tiks noslēgts ar augstāk minēto pretendentu, veikšu piedāvājumā norādītos 
uzdevumus iepirkuma līguma izpildes laikā. 
 
 
 
 

Vieta, datums 

 

 

 

   

Vārds, uzvārds  Paraksts 

 

 
Piezīme: Apliecinājumi var tikt parakstīti un pievienotie piedāvājumam arī  parakstīti ar 
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
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22.4. 4. forma. Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu personāla saraksts 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

PIEDĀVĀTAIS PERSONĀLA SASTĀVS  

___________________________________ (Pretendenta nosaukums), reģ.Nr._______________________________ piedāvā: 

Pretendents būvdarbu  līguma izpildei apņemas nodrošināt šādus galvenos speciālistus*:  

Nr. 

p.k. 
Amata nosaukums līguma izpildē 

Speciālista 
vārds, 

uzvārds  

Darbības sfēra, 
sertifikāts 
(izdevējs, 
numurs, 

derīguma 
termiņš)*** 

Persona, 
kuru 

pārstāv** 

1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs    

2. 

Un citi (aizpilda Pretendents saskaņā ar 
darba daudzumu sarakstā norādītajiem 

darbu izpildes nepieciešamību, balstoties 
uz Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem, kas regulē būvdarbus un citus 

darbus valsts aizsargāto kultūras 
pieminekļu sarakstā) : 

   

2.1. Piemēram, Jumiķis (ja attiecināms)    

2.2. Piemēram, Namdaris (ja attiecināms)    
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2.3. 
Piemēram, Elektroizbūves darbu 

specialists (spriegums līdz 1 kV) (ja 
attiecināms) 

   

2.4. Piemēram, Darba aizsardzības 
koordinators (ja attiecināms) 

   

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot Iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, kas attiecināms uz būvdarbiem saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.  

Tabulā norādītās piemēru ailes (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ) Pretendents ir tiesīgs dzēst un pierakstīt atbilstošus speciālistus. 

** Pretendents norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks 

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks 

C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

 

*** Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, kuru reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz attiecīgu sertifikāciju vai sertifikātiem 
netiek piešķirts numurs, Pretendentam jānorāda dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī.  

 

Pretendentam jāpievieno sertifikātu kopijas par tiem speciālistiem, par kuriem nav informācijas būvspeciālistu reģistrā (BIS), www.bis.gov.lv   

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

__________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 
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22.5. 5. forma. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

PRETENDENTA PIEREDZE 

 

___________________________________ (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr._______________________________ piedāvā: 

Kvalifikācijas prasība Objekta 
nosaukums, 
līguma Nr., 
būvdarbu 

pasūtītājs un 
izpildītājs 

Veikto darbu 
izmaksas, kas 

pierāda 
atbilstību 

attiecīgajai 
kvalifikācijas 

prasībai 

Pasūtītājs, 
kontaktpersona, 
tālrunis, e-pasts 

Objekta 
pabeigšanas 

gads, mēnesis 

Pretendents pēdējo piecu  
gadu laikā (2019.g. 2020.g. 
2021.g., 2022.g., 2023.g., 

2024.gadā līdz piedāvājuma 
iesniegšanai) ir veicis 

būvdarbus vismaz vienā 
Valsts vai vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklī, kas 
iekļauts valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu 
sarakstā Latvijā vai kādā 
citā Eiropas Savienības 
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dalībvalstī (pabeigts un 
ekspluatācijā nodots 

objekts). 

 

Pielikumā Pretendents iesniedz dokumentus, lai iepirkuma komisija varētu nepārprotami pārliecināties par Pretendenta līdzšinēji 
uzrādīto pieredzi, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. 
dokumenti. 

Piezīme. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt 
atbilstošai pieredzei. Ja piegādātāju apvienība minētās prasības izpildē ir balstījusies uz savu dalībnieku, tad, lai balstīšanās būtu pierādīta, šim 
personu apvienības dalībniekam līguma izpildē jāveic attiecīgie darbi. 

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, vai saņemta Būvvaldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi 
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.   

Pretendentam jāiesniedz arī Nacionālās mantojuma kultūras pārvaldes sniegtie atzinumi. 

 

Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no būvdarbu pasūtītāja. 

 

 

Pielikumā :  

 

Pretendenta 
pārstāvis 

 

Informācija par ___________ pieredzes tabulā norādīto darbu 
izpildi uz __ lp. 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
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22.6. 6. forma. Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

ATBILDĪGĀ PERSONĀLA PIEREDZE 

 

_________________(Pretendenta nosaukums), reģ. Nr._____________________ piedāvā: 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs saskaņā ar Nolikuma 18.5.4.punktu : 

1. 
 

Fiziskas personas  
vārds/uzvārds vai 
Juridiskas personas 
nosaukums  

 

2 Adrese  

3 Tālrunis  

4 E-pasts  

5. Fiziskas personas izglītība Norāda tikai profesionālo izglītību  

 Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

 

6. Fiziskas/juridiskas 
personas objekti: 

 

 
Objekta nosaukums,  

darbu veids, adrese 

Valsts 
aizsardzības 

Nr. 

Pasūtītāja 
nosaukums 

Kontaktper
sona 

Kontaktperso
nas tālrunis 
atsauksmēm 

6.1.  

 

    

6. 2.  

 

    

7. Papildus informācija Pēc izvēles var iekļaut jebkuru citu informāciju, kas var būt 
būtiska, piemēram, atsauksmes, objekti, kuros izstrādātas 
restaurācijas darbu pases, u.c. 

 

 

Pielikumā :  
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Pretendenta 
pārstāvis 

Informācija par ___________ pieredzes tabulā norādīto darbu 
izpildi uz __ lp. 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
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22.7. 7. forma. Objekta apsekošanas akts 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS 

 Apsekošanas dati 

Apsekošanas datums __.__.2024. 

 

Pretendents: 
Uzņēmuma nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Adrese  
Pārstāvja amats, vārds, uzvārds  

 
 

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  
 

Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________ 

                     /uzņēmuma nosaukums/            /vārds, uzvārds/ 

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 
jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā”, nolikuma prasībām. 
 

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti 

Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) Pasūtītāja pārstāvja paraksts 

Anna Vītola (Draudzes priekšniece), tālr. Nr. 29753491  

Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) Pretendenta pārstāvja paraksts 
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22.8. 8. forma. Finanšu piedāvājums 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Mēs, _________________(Pretendenta nosaukums), reģ. Nr._____________________ , 
piedāvājam veikt atklātā konkursā “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju 
un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. KELB-1/2024, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā 
pielikumiem. 
 

Nosaukums Cena EUR bez 
PVN 

PVN __%, EUR Kopā, EUR 

Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un 
seguma atjaunošana un nomaiņa 

Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā 

   

 

Apņemamies nodrošināt iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 
konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz 
darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas 
varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja 
mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu 
piedāvājumam. 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā 
minētā darba veikšanai. 

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 
mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez 
kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 
atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
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Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam 
prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs 
līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.  

 Pielikumā: pievienojam sastādītās izmaksu tāmes saskaņā ar Nolikuma 20.5.punktā 
ietvertajos apakšpunktos norādītajām prasībām. 

 

Pretendenta 
pārstāvis 
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22.9. 9. forma. Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums 
Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Baznīca  ir vecākais Jēkabpils dievnams. Baznīca ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ar Nr. 6308. 

2. Piedāvājuma tāme iesniedzama atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība" noteiktajām prasībām. 

3. Izpildītājam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi gan par materiāliem, gan 
par darbaspēku. 

4. Iepirkumā un būvprojektā noteiktos Kultūras pieminekļa būvdarbus veic atbilstošas 
kvalifikācijas speciālisti, ja to pieprasa Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. 

5. Izpildītājam jāiesniedz informācija, kas apliecina Izpildītāja kompetenci, norādot informāciju 
par vismaz vienu kultūrvēsturiskiem objektu, kurā veikti kvalifikācijas prasībās noteiktie darbi.  

6. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Izpildītājs, to skaitā atbilstību Latvijas 
Republikas noteiktajām prasībām, kas attiecināms uz būvdarbiem 3.grupas ēkās (piemēram, 
atbilstība Zaļajam publiskajam iepirkumam – ja nepieciešams un ja attiecināms)  

7. Darbi jāveic 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Pasūtītāju. 
8. Visas izmantotās metodes un materiāli obligāti jādokumentē. 
9. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj 

arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo 
Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un turpmākie darbi jāpārtrauc. 

10. Visi iepriekšminētie darbi jāveic, pamatojoties uz likumu “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, 2021. gada 26. oktobra MK noteikumiem Nr. 720 “Kultūras pieminekļu 
uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”. 

11. Darbu apjomu sarakstu pretendents var iepazīties Nolikuma 19.5.punktā. 
12. Pirms pieteikuma iesniegšanas Pretendentam ir jāierodas uz objekta apsekošanu, iepriekš 

saskaņojot  teritorijas apsekošanas laiku. Pēc objekta apsekošanas nepieciešams parakstīt 
apsekošanas aktu, kas apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar veicamajiem darbiem. 
Kontaktpersona objekta apsekošanā: Draudzes priekšniece Anna Vītola , tālr. Nr.29753491 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 10.10.2024. 

Mēs, _________________(Pretendenta nosaukums), reģ. Nr._____________________ , 
apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju. 

Pielikumā (pievieno pretendents): Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš 

 

Pretendenta 
pārstāvis 
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23. LĪGUMA PROJEKTS. 
 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 
atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

BŪVDARBU LĪGUMS 

Par Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu 
un nomaiņu Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 

Projekts 

 

Pasūtītāja uzskaites Nr. __ Būvuzņēmēja uzskaites Nr.___ 

 

Jēkabpils Datums vai datums skatāms laika zīmogā 
 
Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze (juridiskā adrese: Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā, reģistrācijas Nr. 90000303102), turpmāk “Pasūtītājs”, ko pārstāv 
_____________________, kas rīkojas uz draudzes nolikuma pamata, no vienas puses,   
 
un  
 
_____________, reģ. Nr._______________, adrese: _______________________, ___________, 
_______________, LV-____, turpmāk “Būvuzņēmējs”, ko pārstāv _____________________, 
kurš rīkojas uz ________ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti “Puses” 
 
noslēdz līgumu par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 
darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā 
kvalitātē veikt šādus darbus: 

1.1.1 Jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu (Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā) saskaņā ar  Daces Lukšēvicas (arhit.sert.Nr. 1-00602) paskaidrojuma rakstu 
objektam „Baznīcas jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī”, (turpmāk- 
paskaidrojuma raksts), kas ietver  darbus, kuru detalizēts apraksts ir noteikts šā Līguma 
pielikumos Nr.01 un Nr.02; 
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1.2. Būvdarbu garantijas laiks ir 60 mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas brīža. 

1.3. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.3.1. Pielikums Nr. 1. Daces Lukševicas, arhit.sert.Nr. 1-00602 paskaidrojuma raksts „Baznīcas 
jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī” ar pielikumiem. 

1.3.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 

1.3.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „ Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, 
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”; 

1.3.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 
nododamā darba daļa. 

1.4. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī būvprojektā noteiktos Objekta 
izbūvei nepieciešamos izpētes darbus, saskaņojumus un būvdarbus, un būvniecības vadību un 
organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu 
un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un 
citas darbības, kuras izriet no Līguma vai paskaidrojuma raksts. 

1.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu un Līgumam pievienoto 
Iepirkuma aprakstu, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem 
materiāliem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasībām (turpmāk – NKMP), kā 
arī būvlaukumu. 

1.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pārliecinājies par Līguma summas pareizību un pietiekamību un 
ir noteicis Līguma summu, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto paskaidrojuma raksts un 
Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu. Līguma summa ietver Būvdarbu veikšanu un 
pabeigšanu un defektu novēršanu. 

1.7. Būvdarbu veikšanai nepieciešamās darbu, materiālu un mehānismu vienību izmaksas ir 
nemainīgas visa Līguma izpildes laikā. 

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

2.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, 
būvnormatīviem, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības jomā, ieskaitot nacionālos standartus, atbild par ugunsdrošības, darba 
aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un pašvaldības dienestu likumīgo 
prasību ievērošanu, apņemas izmantot materiālus un izstrādājumus, kas atbilst normatīvo aktu 
un tehnisko noteikumu prasībām, un apņemas nodrošināt pienācīgu kārtību Būvdarbu 
teritorijā, kā arī nepieļaut nepiederošu personu atrašanos Objektā. 

2.2. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītais Būvdarbu 
vadītājs, atbildīgais personāls un speciālisti. Būvdarbu vadītāja, atbildīgā personāla un 
speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai, ja tā ir pamatota, ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 
Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 
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2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt Pasūtītāja labākajās interesēs, ievērojot Pasūtītāja 
norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības normatīvo aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

2.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt 
izpildīt NKMP prasības un Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs iknedēļas būvsapulcēs saskaņo tos Būvdarbu veidus, kuriem 
Būvuzņēmējam pirms katra Būvdarbu posma uzsākšanas un/ vai kāda Būvdarbu veida 
tehnoloģiskā posma uzsākšanas ir jāizstrādā tehnoloģijas tehniskās specifikācijas un darbu 
veikšanas apraksts (metodika), un jāiesniedz materiālu paraugi ar to kvalitāti apliecinošo 
dokumentāciju, kā arī jāizgatavo iebūves veidu paraugi vai jāsagatavo parauglaukumi. 
Attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli jāiesniedz Būvuzraugam, Autoruzraugam un 
Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā pirms attiecīgā Būvdarbu posma plānotās uzsākšanas 
iknedēļas būvsapulcēs saskaņotajos termiņos. Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītāja 
pārstāvim attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli ir jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā 
un jāinformē Būvuzņēmējs par iespējamiem iebildumiem vai priekšlikumiem. Ja 5 (piecu) 
darba dienu laikā iebildumi vai priekšlikumi netiek saņemti, uzskatāms, ka Pasūtītājs, 
Autoruzraugs un Būvuzraugs attiecīgos aprakstus un pielietojamos materiālus ir apstiprinājis. 
Ja apskates, pārbaudes, mērīšanas vai testēšanas rezultātā tiek atklāts, ka jebkura iekārta, 
materiāli, Būvdarbu izpildes kvalitāte ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Būvprojekta un 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ir 
tiesības noraidīt šo iekārtu, materiālus, Būvdarbu izpildes kvalitāti, iesniedzot paziņojumu 
Būvuzņēmējam, kurā tiek norādīti šīs rīcības iemesli. Būvuzņēmējs šādā gadījumā 
nekavējoties novērš šo nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma 
prasībām. Ja Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja pārstāvis pieprasa šīs iekārtas, materiāla 
vai Būvdarbu izpildes kvalitātes atkārtotu testēšanu, pārbaudes veicamas saskaņā ar 
iepriekšējiem noteikumiem. Ja noraidīšana un atkārtota testēšana Pasūtītājam rada papildu 
izmaksas, Būvuzņēmējs sedz šīs izmaksas. 

2.6. Puses vienojas iepriekš savstarpēji saskaņojot jebkādus paziņojumus masu medijiem saistībā ar šā 
Līguma izpildi. 

2.7. Restaurācijas pases par veiktajiem darbiem saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgo restaurācijas darbu pabeigšanas brīža. 
Restaurācijas pasēm un izpilddokumentācijai ir jābūt iesniegtām līdz 8.11. punktā minētā Pieņemšanas 
- nodošanas akta parakstīšanai. Papildus iepriekšminētajam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 
izdrukātu atskaiti trīs oriģināleksemplārus un digitālu kopiju, kas identiska oriģinālam sējumam. 

2.8. Restaurācijas pases Būvuzņēmējs sagatavo saskaņā ar NKMP noteiktajām prasībām. Būvdarbu 
izpilddokumentāciju saskaņā ar Valsts likumdošanu. 

2.9. Parakstītas Restaurācijas pases un izpilddokumentācija tiek iesniegti Pasūtītājam trijos eksemplāros 
un vienu eksemplāru glabā Uzraudzības dokumentos, ko pievieno klāt Būvuzraudzības žurnālam. 

2.10. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīva pieeja būvlaukumam, tostarp nodrošinot 
tiesības apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un Būvdarbu izpildes kvalitāti. 

2.11. Būvuzņēmējs nodrošina Būvvaldes būvinspektora, NKMP pārstāvju, Pasūtītāju pilnvaroto 
pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 
kontroles tiesības, brīvu pieeju būvlaukumam. Būvuzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt 
Pasūtītāja pilnvarotajām personām saprātīgu nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā. 

2.12. Būvuzņēmējam ir pienākums būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 
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2.13. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai 
atvēlētos resursus. 

2.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.  
2.15. Būvuzņēmējs sedz izmaksas par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju un ūdeni. 
2.16. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek sastādīts 

būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošanu, brīdinājuma zīmju izlikšanu, informatīvo 
stendu un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu nodrošināšana Būvuzņēmējs. 

2.17. Pasūtītājam nav pienākums nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem 
resursiem (elektroenerģija, ūdens). 

2.18. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot Būvizstrādājumus, kuriem atbilstība ir 
apliecināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādu būvizstrādājumu 
izmantošana, kuriem nav apliecināta atbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un restaurācijas ētiku, un kurus pirms izmantošanas objektā saskaņo ar 
Pasūtītāju, iesniedzot atbilstības deklarāciju. Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga 
pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoši dokumenti. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 
izmantošanu Būvdarbu procesā. 

2.19. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu, kāds varētu 
rasties trešajām personām un mākslas vērtībām Objektā Būvdarbu izpildes laikā. 

2.20. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Ja 
Būvdarbu izpildes pārbaudē tiek konstatēts Būvuzņēmēja Līguma pārkāpums (nekvalitatīvi veikti 
Būvdarbi un/ vai pielietojamie materiāli), tad Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šādas pārbaudes 
izmaksas, kā arī par saviem līdzekļiem novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. 

2.21. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt 
par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 
veiktajiem darbiem samazināšanai. Tomēr, tas nemazina Pasūtītāja un ar to saistīto personu atbildību 
par pieņemtajiem lēmumiem, dotajiem norādījumiem, rīkojumiem, veiktajiem saskaņojumiem, 
izsniegtajiem dokumentiem u.tml. darbībām. 

2.22. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu 
vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs, kā arī citas pieaicinātās 
personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par 
citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, protokolēšanu, 
nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga 
tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces 
sasaukšanu Būvuzņēmējam. 

2.23. Pasūtītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. Pasūtītājs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un sedz visus radušos zaudējumus 
nepamatotas Būvdarbu apturēšanas gadījumā. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā 
Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu apturēšanu ir izraisīta Būvuzņēmēja vainas dēļ. 
Pasūtītājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, ar rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam vismaz trīs darba 
dienas iepriekš, apturēt Būvdarbu izpildi kopumā vai daļēji. 

2.24. Gadījumā, kad Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem 
saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo 
Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 
nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik 
tas neietekmē Objekta un/vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt 
Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir 
vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos. 



36 
 

2.25. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta tikai 
ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.  

2.26. Lai ierosinātu izmaiņas tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 
rakstisku Priekšlikumu izmaiņu veikšanai. 

2.27. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus 10 (desmit) darba dienu laikā un sagatavo 
Izmaiņas līgumā vai sniedz pamatotu noraidījumu. Izmaiņu izskatīšanas termiņš nedrīkst būt par 
iemeslu Būvdarbu līguma termiņa pagarinājumam. 

2.28. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan 
Būvdarbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu 
cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu darbību rezultātā. Būvuzņēmējam jānodrošina, 
lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, virszemes izplūdes un notekūdeņi nepārsniegtu 
normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

2.29. Būvuzņēmējs nodrošina savu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, izpildot Būvdarbus. 
Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu pirmās palīdzības 
sniegšanu un ātrās palīdzības pakalpojumus Būvdarbu izpildes laikā. 

2.30. Būvuzņēmējam ir jānozīmē atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību un jāievēro 
normatīvajos aktos paredzētie darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi un procedūras. Šai 
personai jābūt kvalificētai minēto pienākumu izpildei un pilnvarotai dot norādījumus un veikt 
aizsardzības pasākumus nelaimes gadījumu novēršanai. 

2.31. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ugunsdrošību un darba drošību. Būvdarbu zonā, t.sk. torņa zonā darbs 
ar atklātu uguni un nesertificētiem elektriskiem instrumentiem ir aizliegts.  

2.32. Būvdarbi var tik apturēti vai pārtraukti, ja darbu izpildes laikā tiek atklātas kultūrvēsturiski 
nozīmīgas vērtības. Būvuzņēmējam rakstveidā jāziņo Pasūtītājam par šo faktu. Būvdarbus var turpināt 
tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās un, ja nepieciešams, saskaņošanas ar NKMP Mākslas 
priekšmetu restaurācijas ekspertu padomi. 

2.33. Rīcību ar atgūtajiem vēsturiskajiem būvmateriāliem, kas var tikt atkārtoti izmantoti Objektā 
Pasūtītājs un Būvuzņēmējs saskaņo būvsapulcēs. 

2.34. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā 
nodrošina objekta būvgružu izvešanu, objekta sakopšanu un atbrīvošanu no tam piederošā inventāra, 
materiāliem un iekārtām. 

2.35. Būvuzņēmējs visā Līguma darbības laikā pēc iespējas mazina Būvdarbu ietekmi uz Objekta 
ikdienas darbību ārpus Būvdarbu veikšanas zonas, ievērojot Pasūtītāja norādījumus par Objektā 
notiekošajiem procesiem. Šīs saistības Būvuzņēmējam jāizpilda tiktāl, cik tas, ņemot vērā konkrēto 
Būvdarbu veikšanas nosacījumus, tehniski ir iespējams. 

2.36. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Līguma 4. pielikumā norādītie speciālisti. 
Būvuzņēmējs Līguma darbības laikā nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma mainīt vai 
pieaicināt jaunus Līguma pielikumā Nr. 4, norādītos apakšuzņēmējus un restaurācijas darbu 
speciālistus. Jaunu vai nomaināmo apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu kvalifikācijai būs 
jāatbilst Līguma pielikums Nr. 2 noteiktajām prasībām attiecīgajiem speciālistiem.  

2.37. Lai veiktu apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai pieaicinātu jaunus speciālistus Būvuzņēmējs 
iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju par apakšuzņēmējiem un speciālistiem saskaņā ar Iepirkuma 
apraksta prasībām. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju par apakšuzņēmēju un 
speciālistu maiņu un piesaistīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina to vai rakstveidā iesniedz 
Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām. 

2.38. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no 
pienākumiem, par kura izpildi pēc Līgumu noteikumiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, tad Pasūtītājs ir 
tiesīgs pieprasīt Būvzņēmējam maksāt Pasūtītājam līgumsodu divkāršā uzliktā soda apmērā. Ja 
Būvzņēmējs ir pārkāpis Līguma noteikumus un šo pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas 
finanšu korekcijas vai veiktās izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām, Uzņēmējs atlīdzina 
Pasūtītājam zaudējumus. Šajā punktā ar zaudējumiem tiek saprasts piemēroto finanšu korekciju vai 
neattiecināmo izmaksu apmērs. 
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3. ATĻAUJAS 

3.1.Būvuzņēmējam uz Pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pamata ir jāsaņem izdotās būvatļaujas 
(Būvatļauja Nr. _________________) papildinājums par darbu veicēju u.c. ar darbu izpildi 
saistošo informāciju. 

3.2.Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 
uzsākšanas saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.  

3.3.Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 
pastāvīgo un palīgdarbu darbu veikšanai, ir nepieciešams Autoruzrauga, Būvuzrauga un 
Pasūtītāja saskaņojums.  

3.4.Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam brīvu piekļūšanu Būvdarbu veikšanas zonai un iespēju 
veikt Būvdarbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses. 

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1.Saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā „ Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 
jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā” par Būvdarbu izpildi noteiktā Līguma summa ir _________________ 
EUR (summa vārdiem) bez PVN 21%, turpmāk tekstā - “Līguma summa”. PVN 21% sastāda 
summu _______________ EUR (summa vārdiem).  

4.2.Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 
piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu izvešanas, apglabāšanas un 
būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļu, maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, lai 
pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.  

4.3. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, 
būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu 
likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu 
skart Līguma summu. Par Līguma summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 
uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā 
iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem 
specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas 
specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti 
tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības 
elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz 
jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

4.4.Būvdarbu apmaksas kārtība: 

4.4.1. Avansa gadījumā Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un 
atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu 20 % 
(divdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas.  

4.4.2. Pasūtītājs pārbauda ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) piecu 
darba dienu laikā pēc tā saņemšanas no Būvuzņēmēja un apstiprina to vai rakstveidā 
iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai 
nepilnībām. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – 
nodošanas akta (Forma Nr.2) saņemšanas brīža neiesniedz Būvuzņēmējam motivētus 
iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām vai apstiprinātu ikmēneša 
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Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2), tad ikmēneša Būvdarbu 
pieņemšanas – nodošanas akts (Forma Nr.2) ir uzskatāms par apstiprinātu.  

4.4.3. Būvuzņēmējs rēķinu izraksta pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis ikmēneša Būvdarbu 
pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) vai arī tas tiek uzskatīts par apstiprinātu 
saskaņā ar Līguma 4.4.punkta noteikumiem. Ja Pasūtītājs Līguma 4.4.punktā termiņā ir 
iesniedzis Būvuzņēmējam motivētus rakstveida iebildumus, Būvuzņēmējs ir tiesīgs veikt 
atbilstošas ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) korekcijas un 
iesniegt to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai vai izrakstīt rēķinu par to ikmēneša Būvdarbu 
pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) darbu daļu par kuru Pasūtītājs nav iesniedzis 
motivētus rakstveida iebildumus. 

4.4.4. (Avansa gadījumā) Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu 
summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa 
maksājuma dzēšanu. 

4.4.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt apmaksu Būvuzņēmējam par pēdējā mēnesī veiktajiem 
darbiem līdz Būvuzņēmējs ir veicis apmaksu par iepriekšpēdējā mēnesī veiktajiem darbiem 
Līguma 4. pielikumā norādītājiem apakšuzņēmējiem un restaurācijas darba speciālistiem. 

4.4.6. Samaksu Būvuzņēmējam par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
attiecīgā ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) apstiprināšanas 
un rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.4.7. Būvuzņēmējam ir tiesības ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā (Forma 
Nr.2) iekļaut materiālus un iekārtas, kas iegādāti Būvdarbu veikšanas vajadzībām. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina iespēja pārbaudīt iegādātos materiālus to uzglabāšanas vietā, 
lai Pasūtītājs pārliecinātos par sniegtās informācijas atbilstību faktam. 

4.4.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Būvuzņēmējam 10 
(desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir izpildījis visus ar Līgumu 
nolīgtos Darbus saskaņā ar Līgumu, ir parakstīts Akts par Būvobjekta pieņemšanu 
ekspluatācijā, Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Būvdarbu Izpilddokumentāciju un 
Restaurācijas pases, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 
Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt pēdējo 
maksājumu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 6. 
punktam atbilstošu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi un tās apmaksu pilnā 
apmērā apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma 
garantijas laika bankas garantiju. 

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.6.Visi pārējie Līgumā noteiktie norēķini, ja Līgumā nav atrunāti termiņi konkrētu maksājumu 
veikšanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājuma pamata iestāšanās saskaņā ar 
šo Līgumu un attiecīgi noformētu finanšu dokumentu saņemšanas no otras Puses (maksājuma 
saņēmēja). 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1.Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laika no līguma 
noslēgšanas brīža. 
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5.2.Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/ vai šķēršļiem, 
kuri varētu kavēt Būvdarbu izpildi saskaņā ar Darbu kalendāro grafiku. 

6. GARANTIJAS PERIODA NODROŠINĀJUMS 

6.1.Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta 
parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu vai bankas 
pirmā pieprasījuma garantijas laika garantiju par apdrošināšanas/ garantijas summu, kas atbilst 
5% (pieciem procentiem) no Būvdarbu līguma summas ar PVN uz 60 (sešdesmit) mēnešu 
garantijas laiku, tajā paredzot pienākumu izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, ja 
Būvuzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem nenovērš garantijas laikā konstatētos defektus 
un/ vai trūkumus. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, 
apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus: 

7.1.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanas līgumu (polisi) ar 
kopējo atbildības limitu ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā: 

7.1.1.1.par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.2.pašrisks – ne lielāks, kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.3.Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 
bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem 
vai miesas bojājumiem), kurus Būvuzņēmējs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis 
trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam –Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei) 
polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

7.1.1.4.Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 
beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 
zaudējumi atklājušies. 

8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA. 

8.1.Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

8.2.Būvdarbu nodošana - pieņemšana tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. 

8.3.Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu gatavību nodošanai. Būvdarbu 
pārbaudi pirms to pieņemšanas veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes pieaicinot 
Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu pieņemšanas nodošanas 
procedūru uzsākšanai un nodošanas sapulcei, kas nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas 
pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu kārtas gatavību nodošanai. 

8.4.Līdz Būvdarbu nodošanas uzsākšanai Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam uz attiecīgo 
Būvdarbu attiecināmo rekonstruēto un jaunizbūvēto inženiertehnisko instalāciju nepieciešamo 
mērījumu u.c. pārbaužu rezultātus. Attiecīgie mērījumi un pārbaudes tiek veikti pirms 
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nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šie nepieciešamie 
mērījumi un pārbaudes tiks veikti vēlāk. 

8.5.Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja 
piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

8.6.Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 
8.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš 
rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, 
līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu attiecīgās kārtas 
nodošanas sapulce. 

8.7.Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, 
otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

8.8.Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Būvdarbu nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs 
nodod Pasūtītājam uz šo Būvdarbu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. 
Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz 
norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā 
veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu 
ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un 
daļu nomaiņai. 

8.9.Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

8.10. Būvdarbu nodošanas sapulce tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai 
informācijai: 

8.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 

8.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

8.10.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 

8.10.4. cik lielā mērā Būvdarbu ietvertie Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 

8.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu uz Būvdarbiem 
attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu 
veikšanas dokumentāciju, restaurācijas pases, izpilddokumentāciju, u.c.). Minētās 
dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Būvdarbu pieņemšanas procedūras 
uzsākšanai. 

8.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti 
defekti. 

8.13. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš motivēti paskaidro tā iemeslus 
protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

8.14. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu 
nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs. 

8.15. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā 
noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 
attiecīgā Būvdarbu kārtas izpildes termiņa pagarinājumu. 
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8.16. Pasūtītājam pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs paraksta iesniegumu Kuldīgas novada 
pašvaldības būvvaldei par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi tiek uzskatīti par 
izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu 
ekspluatācijā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. 

9.2.Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 
likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

9.3.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgās Būvdarbu kopējās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās summas. 

9.4.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu (ja tāds tiek piemērots) no Būvuzņēmējam 
izmaksājamām summām. 

9.5.Ja Pasūtītājs neveic Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un 
termiņos, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma 
summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā 
no Būvdarbu kopējās summas. 

10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 
un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 
epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi vai 
lēmumu neesamība, ja šādu lēmumu pieņemšana ir nepieciešama Līguma izpildei. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 
prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 
līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 
saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 
alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 
Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

11. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

11.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam 
paskaidrojuma rakstam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem 
Būvdarbos, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Šajā punktā minētās 
garantijas laiks ir noteikts šā Līguma 1.2.punktā. 
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11.2. Būvuzņēmējs, garantijas laikā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 
rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Būvdarbos atbilstoši Līgumam vai 
normatīvo aktu prasībām, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Nosūtot 
paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta 
sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja 
vien Puses nevienojas citādi. 

11.3. Šā Līguma 11.2.punktā noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot 
bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja 
Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 
sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā 
nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas 
ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu 
komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu 
komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

11.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek 
izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs 
veikt defekta vai neatbilstības novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, 
ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs kompensē defekta vai neatbilstības 
novēršanas izmaksas. 

11.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā 
un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu 
defektu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā 
gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 

12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā 
Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.3. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 
Līguma pirms termiņa, ja: 

12.3.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes 
termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas; 

12.3.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

12.4. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 
līguma pirms termiņa, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un 
Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas. 

12.5. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par 
faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par 
izpildītajiem Būvdarbiem līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīdim. 
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12.6. Sakarā ar finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms 
termiņa, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

12.7. Par finansējuma iespējamo nepietiekamību Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt 
Būvuzņēmēju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs var vienoties par 
atbilstošu Būvdarbu apjoma samazinājumu un/ vai attiecīgām Būvprojekta izmaiņām. 

12.8. Saņemot paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, Būvuzņēmējs pārtrauc pasūtīt 
un iegādāties iekārtas un materiālus. Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmēja izdevumus par 
saskaņā ar Līguma noteikumiem pasūtītajām iekārtām un materiāliem, kas uz paziņojuma par 
vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas brīdi ir Būvuzņēmēja pasūtīti, kā arī, ja 
Pasūtītājs pieprasa veikt konservāciju, sedz attiecīgās izmaksas. 

13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI. 

13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja vienošanās 
nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai 
Būvprojektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā 
ietekmē Līguma izpildes termiņus un/vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu 
darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu 
apjomos vai Būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par 
grozījumu izdarīšanu Līgumā. Līguma grozījumi var tikt veikti atbilstoši MK noteikumu 
Nr.104 V sadaļā noteiktajā kārtībā. 

13.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Būvuzņēmējam par Būvuzņēmēja iesniegtajiem 
lūgumiem, paziņojumiem un citiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 
dokumenta saņemšanas brīža. 

13.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgās personas, vai adrese, 
tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei. 

13.5. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 
Būvuzņēmēja. 

13.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu 
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

14. KONTAKTPERSONAS 

14.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: 

 (vārds, uzvārds, amats) 

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 

 (vārds, uzvārds, amats) 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. Pielikums Nr. 1. Pielikums Nr. 1. Daces Lukševicas, arhit.sert.Nr. 1-00602 paskaidrojuma 
raksts „Baznīcas jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī” ar pielikumiem; 

15.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 
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15.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā “Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, 
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 

15.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un  darbu speciālistu saraksts un tiem nododamā darba 
daļa. 

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 
Pasūtītājs:  
 

Būvuzņēmējs:  

 

 

 

 


