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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkumu „Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (turpmāk – Iepirkums) 

Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze veic ar mērķi noslēgt būvdarbu līgumu Krustpils 

evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas un nomaiņas 

darbiem, lai novērstu pašreizējo jumta pirmsavārijas situāciju. 

1.2. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

Nosaukums LELB Krustpils draudze 

Adrese Rīgas iela 211a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 

LV-5202 

Reģistrācijas Nr. 90000303102 

Kontaktpersona Anna Vītola 

Tālruņa Nr. 29753491 

E-pasta adrese : anvitola@inbox.lv 

1.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs ir Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 

1.4. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt būvdarbu līgumu. 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Krustpils evaņģēlisku luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanas un 

nomaiņas būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 

seguma nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī”, ko izstrādājusi projektētāja Dace Lukšēvica 

(arh. sert. Nr. 1-00602)”, kas pievienots šim Iepirkuma aprakstam un ir neatņemama šī 

Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. Pielikumi satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu. 

2.2. Galvenais CPV kods: 45454100-5 (Atjaunošanas darbi), CPV papildkods: 452611910-6 

(jumta remonts). 

2.3. Būvdarbu izpildes vieta - vecākais Jēkabpils dievnams. Baznīca ir iekļauta valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar nr. 6308. 

2.4. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Ja 

Pretendents iesniegs vairākus piedāvājumus vai tā variantus, tie visi tiks atzīti par 

nederīgiem. 

2.5.  Paredzamā būvdarbu līgumcena – 217 636,41 EUR (divi simti septiņpadsmit tūkstoši seši 

simti trīsdesmit seši euro un 41 centi) bez PVN, t.i. 263 340,06 EUR ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli 21% apmērā. 

2.6.  Finansējuma avots – pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta 

ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, Ministru kabineta 2024. gada 26. jūlija rīkojumu 

Nr. 636 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2024. gada 6. augusta rīkojumu Nr. 286 

„Par līdzekļu piešķiršanu”, no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu 

neparedzētiem gadījumiem izlietojums” apstiprināta finansējuma piešķiršana no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situācijas novēršanai sakrālā kultūrmantojuma celtnēs 

saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izteikto lūgumu attiecīgā atbalsta 

piešķiršanai. 

2.7. Pretendentam iesniedzot piedāvājumu jāapliecina gatavība noslēgt būvdarbu līgumu 

(Nolikuma 23.punkts) un uzsākt būvdarbus līdz 2024. gada 31. decembrim. 

2.8.  Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu, kā arī nodrošina finansējuma efektīvu un 

atbilstošu izmantošanu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš 

iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu un, kas atbilst Nolikuma prasībās 
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izvirzītajiem kritērijiem – saimnieciskajās un finansiālajās spējās, tehniskajās un 

profesionālajās spējās. 

 

3. PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM 

3.1. Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” Iepirkuma aprakstam 

un pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā www.iub.gov.lv . 

4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN TERMIŅI 

4.1. Iepirkuma līguma un būvdarbu izpildes vieta – Rīgas iela 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 

novadā, LV-5202; 

4.2. Līguma izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt darbu izpildi saistībā ar objektīviem 

apstākļiem, ieskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko 

apstākļu dēļ. 

4.3. Darbu izpildes uzsākšanas laiks: pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. 

5. TERMIŅI 

Aktivitāte Datums 

Termiņš sākotnējo piedāvājumu (turpmāk – 

Piedāvājumu) iesniegšanai: 

28.11.2024. līdz plkst. 17:00 

Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.03.2025. 

Būvdarbu izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņas nedēļas) no Līguma 

noslēgšanas brīža 

Garantijas laiks: Ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no 

būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akta 

apstiprināšanas dienas. 

6. INFORMĀCIJA PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM 

6.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem 

Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem”. 

7. OBJEKTA APSKATE 

7.1. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma ir iespējama Objekta apskate, to iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

7.2. Uz Objekta apskati Pretendentiem jāpiesakās, vispirms zvanot uz Pasūtītāja kontaktpersonas 

tālruni, paralēli iesniedzot rakstisku pieteikumu uz Pasūtītāja e-pastu 3 (trīs) darba dienas 

iepriekš pirms objekta apskates laika. Pieteikumā norādot objekta apskatē iesaistīto personu 

vārdus, uzvārdus un ieņemamos amatus. Uz objekta apskati personām ir jābūt līdzi personu 

apliecinošam dokumentam. Bez iepriekšējas pieteikšanās un personu apliecinoša dokumenta 

objekta apskatē personāls netiks ielaists. Ierodoties uz objekta apskati dalībnieki tiks 

reģistrēti. 

8. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS 

UN KĀRTĪBA 

8.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

https://info.iub.gov.lv/  publicētajā paziņojumā “Paziņojums par finansējuma saņēmēja 
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iepirkuma procedūru” noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas datumam un laikam. 

Piedāvājums (dalības pieteikums un pievienotie dokumenti) iesniedzams elektroniski, 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Nolikuma 1.2. punktā minētajai kontaktpersonai 

līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://info.iub.gov.lv/ publicētajā 

paziņojumā noteiktajam termiņam. 

8.2. Pēc Nolikuma 8.1.apakšpunktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un 

vērtēti. 

8.4. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks izskatīti. 

8.5. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

8.6. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, e-pasta pavadtekstā norāda: - pretendenta 

nosaukums/vārds, uzvārds un adrese; - Krustpils evaņģēliski luteriskās draudzes 

iepirkuma komisijai, Jēkabpilī, Rīgas ielā 211a, LV-5202; atzīme: „Piedāvājums 

iepirkumam „Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” ”. 

8.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, 

nosūtot to uz Nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi līdz 2024.gada 28.novembra 

plkst. 17.00. e-pasta pielikumā vienā no zemāk minētajiem formātiem: 

8.7.1. Viens vai atsevišķi visi pieteikuma dokumenti PDF formātā; 

8.7.2. Atsevišķi papildus iesniedzams arī Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr. 

8.) Microsoft Excel formātā vai ar to savienojamā formātā. 

8.8. Pretendenta piedāvājuma dokumentus ar drošu elektronisko parakstu paraksta pretendenta 

pārstāvēt tiesīgā persona vai tās pilnvarotā persona. Pilnvarotas personas gadījumā 

jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (ar drošu elektronisko parakstu 

parakstīts dokuments). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un 

saistību apjoms. 

8.9. Piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru 

kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un šī Nolikuma prasībām. 

8.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

8.11.  Pirms Nolikuma 8.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, par to e-pastā paziņojot 

Nolikuma 1.3. punktā minētajai kontaktpersonai. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, 

tāpat kā piedāvājums, papildus Nolikuma 8.6. apakšpunktā minētajam, norādot atzīmi 

“GROZĪJUMS” vai “ATSAUKUMS”. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 

pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai papildināt. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību iepirkumā. 

8.12. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz 

Pretendentam. Iesniegtie piedāvājuma dokumenti kļūst par pasūtītāja īpašumu. 

8.13. Piedāvājumā jāietver dokumenti saskaņā ar Nolikuma 18. punktu. 

8.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās) ietvertos nosacījumus. 

8.15. Piedāvājumam jābūt sagatavotam ievērojot Nolikumā izvirzītās prasības noformējumam, 

papildus pievienojot dokumentus, kas apliecina Nolikumā izvirzītās prasības. 

 

9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU UN PRETENDENTIEM 

9.1.  Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek ar e-pasta starpniecību, 

pārliecinoties par to, ka attiecīgais e-pasts saņemts, sazvanoties ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu. 
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10. PASŪTĪTĀJA IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS 

10.1. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu 

oriģinālus. 

10.2. Komisija var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas izskaidro dokumentus, 

kas iesniegti atbilstoši šī Iepirkuma apraksta prasībām. Komisija nosaka termiņu, līdz 

kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma 3. daļā Finanšu 

piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 8.formu) 

11. PASŪTĪTĀJA IEPIRKUMA KOMISIJAS PIENĀKUMI 

11.1. Komisija nodrošina iepirkuma norisi un tās dokumentēšanu. 

12. PRETENDENTA TIESĪBAS 

12.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa. Šādā gadījumā Piedāvājumam jāpievieno visu 

personu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš 

pilnvarots parakstīt Piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus 

(dokumentus) grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos) un atbildības 

sadalījums iepirkumā. 

12.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Iepirkuma aprakstu. 

13. PRETENDENTA PIENĀKUMI 

13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 

13.2. Iesniegtos Piedāvājumus Pretendentiem neatgriež. 

13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus vai vairāk kā vienu Piedāvājumu. 

14. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs Pretendentam un pasūtītājam līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz 2025. gada 30.martam. Pretendents 

piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. 

14.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājs 

ir paziņojis Pretendentiem par Piedāvājumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu un ja 

Pretendents piekrīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, nemainot sava 

piedāvājuma saturu un cenu, tas līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam, iesniedz par to 

rakstisku paziņojumu. 

15. PRIEKŠFINANSĒJUMS UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

15.1. Pretendentam ir iespējams saņemt avansu 20 % (divdesmit procentu) apjomā no 

Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. 

15.2. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzēta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī 

veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta/ 

Būvdarbu izpildes formas F2 par konkrētiem veiktajiem darba veidiem un apjomiem 

parakstīšanas par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un rēķina izstādīšanas Pasūtītājam. 

15.3. Avansa gadījumā no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu summas tiek 

proporcionāli dzēsts avanss. Avansa maksājuma dzēšana tiek atspoguļota rēķinā. Avansu 

iespējams dzēst ātrāk, ja tas tiek atspoguļots rēķinā. 

15.4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

parakstīts galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, ēka nodota ekspluatācijā un 
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Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu un Pasūtītājam iesniegta garantijas laika garantijas 

apdrošināšanas polise un dokuments, kas apliecina apdrošināšanas polises apmaksu pilnā 

apmērā vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju. 

16. APDROŠINĀŠANA 

16.1. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un 

kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas 

Republikas teritorijā), konkrētajā objektā uz sekojošiem noteikumiem un 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises 

un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto 

dokumentu oriģinālus. 

16.2. APDROŠINĀŠANAS LIMITS UN TERMIŅI 

16.2.1 Kopējais atbildības limits – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

16.2.2 Atbildības limits par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, 

kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

16.2.3 Pašrisks – ne lielāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

16.2.4 Apdrošināmais objekts – profesionālā civiltiesiskā atbildība; 

16.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 

bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem 

zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba pienākumus, 

ir radījis trešajām personām un citiem Būvniecības dalībniekiem (t.sk. arī Pasūtītājam – 

Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

16.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 

beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 

zaudējumi atklājušies. 

17. BŪVDARBU GARANTIJAS TERMIŅŠ UN GARANTIJAS TERMIŅA 

NODROŠINĀJUMS 

17.1. Būvdarbu garantijas laiks - 60 mēneši. 

17.2. Pirms pēdējā maksājuma veikšanas, būs jāiesniedz Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Galvojumu derīguma termiņš 

– 24 mēneši ar nosacījumu pagarināt līdz 60 mēnešiem. 

18. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, kas regulē tiesības darboties būvniecības jomā. 

18.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un pretendents netiek likvidēts. 

18.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 eiro. Parādu esamības gadījumā Pretendentam līdz lēmuma pieņemšanai 

jāapliecina parādu nomaksa. (Nodokļu pārbaude tiek veikta uz piedāvājuma iesniegšanas 
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termiņa pēdējo dienu un uz lēmuma pieņemšanas dienu par iespējamo līguma slēgšanu.) 

18.4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN 

FINANSIĀLO DARBĪBU 

 
Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.4.1 Pretendenta kopējais 

finanšu apgrozījums pēdējos 

trīs gados (2021.g. 2022.g., 

2023.g. ) kopā ir lielāks par 

Pretendenta finanšu 

piedāvājumā ietverto 

piedāvājuma summu. 

18.4.2 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

parakstīts apliecinājums 

uz pretendenta veidlapas, 

ka Pretendenta kopējais 

finanšu apgrozījums 

pēdējos trīs gados (2021.g. 

2022.g., 2023.g.) kopā ir 

lielāks par pretendenta 

finanšu piedāvājumā 

ietverto piedāvājuma 

summu (norādot summu 

skaitliski); 

18.4.4 Ja piedāvājumu 

iesniedz personu 

apvienība (grupa), 

Pretendenta  finanšu 

apgrozījums būvdarbu 

veikšanā summējas no 

visu personu apvienības 

dalībnieku    gada 

apgrozījumiem. Pirms 

Būvdarbu   līguma 

noslēgšanas Pasūtītājs 

pieprasīs, lai apvienība, ja 

attiecībā uz to tiks 

pieņemts lēmums slēgt 

līgumu, izveidojas 

atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam. 

 18.4.3 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

apliecināti pēdējo trīs gadu 

finanšu pārskati. 

18.5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN 

PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM 
Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.5.1 Pretendents pēdējo 

piecu gadu laikā (2019.g. 

2020.g. 2021.g., 2022.g., 

2023.g., 2024.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) ir 

veicis būvdarbus vismaz 

vienā Valsts vai vietējas 

nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts 

valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā 

vai kādā citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī 

(pabeigts un ekspluatācijā 

nodots objekts). 

18.5.2 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

parakstīts pretendenta 

pieredzes apraksts (saskaņā 

ar 5. formu Pretendenta 

pieredze līdzīgu būvdarbu 

veikšanā (Iepirkuma 

apraksta 22.5. punkts), kas 

apliecina to, ka 

pretendentam ir pieredze 

būvdarbu veikšanā vismaz 

vienā objektā, kas ir Valsts 

vai vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis, 

kas iekļauti valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā 

vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī. 

18.5.3 Pēc pieprasījuma jābūt 

gatavībai iesniegt citus 

pierādījumus par darbiem 

objektos. 

Pretendentam jānodrošina, ka 18.5.5 Pretendenta Būvdarbu 

vadītāja pieredzes apraksts 

(saskaņā ar 6. formu 

Kvalifikācijas, izglītības un 

Lai  apliecinātu  Nolikuma 

līguma izpildē piedalās punkta izpildi, 

kvalificēts un pieredzējis pretendentam ir jāiesniedz: 

personāls. Būvdarbu  
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Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

veikšanā pretendents 

piesaista šādu atbildīgo 

speciālistu: 

 

18.5.4 Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs,  kurš pēdējo piecu 

laikā (2019.g. 2020.g. 

2021.g., 2022.g., 2023.g., 

2024.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanai) ir vadījis 

būvdarbus un būvdarbi ir 

pabeigti nodoti ekspluatācijā 

vismaz vienā Valsts vai 

vietējas nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts 

valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā 

vai kādā citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī. 

darba pieredzes apraksts), 

kas apliecina, ka pēdējo 

piecu gadu laikā (2019.g. 

2020.g. 2021.g., 2022.g., 

2023.g., 2024.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) 

gadu laikā Būvdarbu 

vadītājs ir vadījis 

Būvdarbus un būvdarbi ir 

pabeigti un nodoti 

ekspluatācijā vismaz vienā 

Valsts nozīmes vai vietējas 

nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts 

valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā 

vai kādā citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī. 

a) darbos iesaistītā 

personāla saraksts un 

kvalifikācija, saskaņā ar 

Nolikuma 4.formu , norādot 

visas nepieciešamās jomas 

un  specializācijas, 

nepieciešamo speciālistu 

skaitu, lai nodrošinātu 

darbu izpildi pretendenta 

noteiktajā grafikā; 

b) darbu vadītāja 

profesionālās kvalifikācija 

apliecinājums atbilstoši 

pievienotajai   veidlapai 

(Nolikuma 6.forma). 

Ārvalstu speciālists var 

iesniegt citu līdzvērtīgu 

dokumentāciju. 

18.5.6 Ārvalstu pretendenta 

personāla (būvdarbu 

vadītāja) kvalifikācijai 

jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai 

(Pasūtītājs attiecīgos 

dokumentus var pieprasīt 

uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi 

kvalifikācijas izvērtēšanai). 

  18.5.7 Pretendents iesniedz 

apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu 

speciālisti ir tiesīgi sniegt 

konkrētos pakalpojumus, 

kā arī gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne 

vēlāk kā piecu darbdienu 

laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā 

iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par 

īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu 
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Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

  Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

 

Darbu   izpildei 

nepieciešamie speciālisti 

ir sertificēti atbilstoši 

Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām 

vai atbilstoši ārvalstu 

normatīvo aktu prasībām, 

un ir darba tiesiskās 

attiecībās ar Pretendentu 

vai tā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem, vai ir 

parakstījis apliecinājumu 

par dalību līguma izpildē, 

ja pretendentam tiks 

piešķirtas  iepirkuma 

līguma izpildes tiesības. 

Ja pieredzes apliecinošie 

darbi veikti citā valstī, 

jāiesniedz dokumentus, 

kas apliecina šo pieredzi. 

Ja ārvalsts speciālistam ir 

izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts Latvijas 

Republikā, tad 

Pretendenta apliecinājums 

nav jāiesniedz. 

Par būvspeciālista 

sertifikātu  esamību 

Iepirkuma komisija 

pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmā 

(BIS). 

19. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (SASKAŅĀ AR 

NOLIKUMA 9.FORMU) 

19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus darbus: Krustpils evaņģēlisku luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanas un nomaiņas būvdarbi saskaņā ar 

būvprojektu “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta seguma nomaiņa Rīgas ielā 

211a, Jēkabpilī”, ko izstrādājusi projektētāja Dace Lukšēvica (arh. sert. Nr. 1-00602)”, kas 

pievienots šim Iepirkuma aprakstam un ir neatņemama šī Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. 

19.2. Būvprojekts “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta seguma nomaiņa Rīgas ielā 
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211a, Jēkabpilī”, būves kadastra Nr. 56010013002 

19.3. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 

Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus. 

19.4. Darbi veicami saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kas attiecināmi uz darbiem, 

kas veicami valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. 

19.5. Veicamo darbu specifikācija: 

Nr.p.k. Darba uzdevums, nosaukums Vien. Daudz. 

Būvlaukuma sagatavošana 

1. Būvtāfeles izgatavošana un 

uzstādīšana 

gab. 1.00 

2. Biotualetes ierīkošana, īre, 

asenizācijas pakalpojumi 

mēn. 3.00 

3. Sastatņu uzstādīšana un 

demontāža, ieskaitot nomas 

izmaksas 

m2 240.00 

4. Būvgružu konteineru 

uzstādīšana un aizvākšana 

gab. 1.00 

5. Būvgružu konteinera (5m3) 

īre 

mēn. 3.00 

6. Elektrības izmaksas 

objektam, pagaidu 

elektropieslēgumu 
uzturēšana 

obj. 1.00 

7. Nosegt bēņiņu 

siltumizolāciju, vietās kur 
tiks veikti būvdarbi 

obj. 1.00 

Jumta bojāto koka konstrukciju nomaiņa un protezēšana 

8.  
Atbalsta torņu montāža 

cilv.st 16.00 

9.  
Atbalsta torņu demontāža 

 
cilv.st 

8.00 

10.  
Atbalsta torņu īre 

 
kompl. 

1.00 

11. Materiālu pacelšana ar 

pacēlāju 
m/m 21.00 

12. Esošās siltumizolācijas 

b=100mm noņemšana (to 

saglabājot) pārseguma koka 

siju konstrukciju nomaiņas 
vietās, 

 

 

m2 

 

 

212.00 

13. Tvaika barjeras noņemšana 

(to saglabājot) pārseguma 

koka siju konstrukciju 

nomaiņas vietās 

 

 

m2 
 

212.00 
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16. Hidroizolācijas (ruberoīds) 

ieklāšana zem visām koka 

konstrukcijām, kas ir saskarē 

ar mūri 

 

 

m2 
 

228.80 

17. Jumta koka konstrukciju 

apstrāde ar antiseptiķi , 
antipirēnu 

 

obj. 

 

1.00 

Mūrlata 

18. Aizbēruma slāņa demontāža 

mūrlatu balstmezglu zonās 
m 114.40 

19. Bojāto mūrlatu nomaiņa 

(brusa 150x150mm) 
m 114.40 

Koka siju nomaiņa līdz balstam (10gab) un visā garumā (1gab) 

20. Pamatnes izlīdzināšana ar 

ķieģeļu mūra palīdzību 
m 6.00 

21. Hidroizolācijas ieklāšana uz 

mūra 
m 6.00 

22. Koka siju nomaiņa līdz 

balstam (~280x280mm) 
gab. 10.00 

23. Koka sijas nomaiņa 

(~280x280mm ) visā garumā 
gab. 1.00 

Pārseguma koka sijas gala trupe (60gab) 

24. Bojātās koka sijas gala 

attīrīšana 
gab. 60.00 

25. Pārseguma koka siju galu 

~280x280mm (l=bojājums 
+0.5m) nomaiņa ar protēzēm 
vai pastiprināt 

 

gab. 

 

60.00 

25.1. ~ koka brusas b=150mm , 

l~2250mm 
gab. 120.00 

25.2. 
~naglas kg 96.00 

25.3. ~bultskrūves dn=20mm ar 

uzgriežņiem un paplāksnes 

50x50x6mm 

 

gab. 

 

360.00 

Spāres 

26. Spāru pastiprināšana līdz 

balstam (14gab) un visā 

garumā (12gab) 

 

gab. 

 

28.00 

26.1. ~bultskrūves dn=16mm ar 

uzgriežņiem un paplāksnes 

50x50x6mm 

 

gab. 

 

56.00 
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26.2. 
~tapa 50x50mm L=50mm gab. 28.00 

Koka savilces un jumta spāres savienojums 

27. 
Dēļu uzliku demontāža gab. 3.00 

28. Trupējušā savilces gala un 

un jumta spāres posma 

nomaiņa, brusa 

165x150mm,ar metāla 

uzlikām no plakandzelzs 

6x60 mm, bultskrūves no 

vītņu steņiem M12, ar 

uzgriežņiem un paplāksnēm 

 

 

 

vieta 

 

 

 

1.00 

Šāviņa izrauts savilces posms 

29. Savilces posma nomaiņa , 

brusa 165x150mm, to 

piestiprinot ar kokskrūvēm 

 

vieta 

 

1.00 

Jumta seguma pārbūve 

30. Esošā jumta seguma 

demontāža 
m2 832.00 

31. Esošā jumta latojuma 

demontāža 
m2 832.00 

32. Dūmeņa virsjumta daļas 

(galvas) nojaukšana 
k-ts 1.00 

33. Latojuma ierīkošana 

(zāģmateriāli, stiprinājumi un 

būvkalumu komplekts, 
palīgmateriāli) 

 

 

m3 
 

33.28 

34. Difūzijas  membrānas 

ieklāšana 
m2 832.00 

35. Jumta seguma ieklāšana 

(rūpnieciski krāsots 

sarkanbrūnā tonī 

RR29),lokšņu skārda segums 

ar poliestera pārklājumu 

 

 

m2 

 

 

832.00 

36. Jumta latojuma apstrāde ar 

antiseptiķi , antipirēnu 
m2 832.00 

37. Dūmvada daļas virs jumta 

pārmūrēt ar sarkanajiem 

māla dūmvadu ķieģeļiem 

 

m3 
 

1.20 

38. Kores izgatavošana no locīta 

skārda ar vēsturisko dalījumu 
m 54.00 
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39. Pie jumta kores (jumta 

ziemeļu puses plaknē) 

izbūvēt trapecveida skārda 

aeratorus jumta seguma krāsā 

 

gab. 

 

12.00 

40. Apakškores uzstādīšana 

(apakškore; stiprinājumu 

komplekts) 

 

gab. 

 

118.00 

41. Lāseņa uzstādīšana (lāsenis, 

stiprinājumu komplekts) 
m 92.60 

42. Sateknes uzstādīšana 

(satekne, stiprinājumu 

komplekts) 

 

m 

 

14.00 

43. Atloka uzstādīšana ar 

iefrēzēšanu (atloks, 

stiprinājumu komplekts) 

 

m 

 

10.15 

44. Metāla lūka ar stiklojumu un 

stacionārām kāpnēm montāža 
k-ts 1.00 

45. 
Dūmvada apdare no ārpuses gab. 1.00 

46. Dūmvada cepures uzstādīšana 
gab 

1.00 

47. Dzegas ķieģeļu nostiprināšana 
gab                        1.00 

48. Dūmvadu bēniņu telpā 

apmest un balsināt visā 

augstumā līdz jumta korei 

 

gab. 

 

1.00 

49. Spraugas starp dzegu un 

jumtu nosegšana ar 
nerūsējošā tērauda sietu 

 

m 

 

76.00 

Elektroinstalācijas nostiprināšana bēniņos 

50. Esošās elektroinstalācijas 

nostiprināšana bēniņos 

(skavas, skrūves, savilces) 

 

obj. 

 

1 

 

 

20. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS 

20.1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 

20.1.1 Piedāvājums iesniedzams elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu saskaņā ar Nolikuma 8.7.punktā noteikto. 

20.1.2 Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām: 

 1. daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 

 2. daļa: Tehniskais piedāvājums; 



14  

 3. daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.1.3 Visa Iepirkuma aprakstā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un 

atbilstoši Iepirkuma aprakstā pievienotajām formām. 

20.1.4 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja 

kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

20.1.5 Pretendents iesniedz elektroniski parakstītu Piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta 

personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā 

iepirkuma procedūrā, pievienojot attiecīgu Pilnvaru. Ja Piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

20.1.6 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

20.1.7 Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) elektroniski parakstīts piedāvājums PDF formātā. 

Finanšu piedāvājumu papildus jāiesniedz digitālā versijā Microsoft Excel vai ar to 

savienojamā formātā. 

20.1.8 Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē 

un jāiesniedz tāpat kā Piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 

„Piedāvājuma atsaukums”. 

20.2. PIEDĀVĀJUMA SATURS 

20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu zemāk norādītajā kārtībā un secībā: 

 1.daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 

 2.daļa: Tehniskais piedāvājums; 

 3.daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.3. PIEDĀVĀJUMA 1. DAĻA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI 

20.3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts saskaņā ar šī Iepirkuma apraksta 18. 

punktu “Pretendenta kvalifikācijas kritēriji”; Pieteikumu dalībai iepirkumā Pretendents 

sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 

apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus – „Krustpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā”, saskaņā ar iepirkuma līguma, iepirkuma priekšmeta tehniskās 

specifikācijas un šī Iepirkuma apraksta prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, 

kas ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam 

(jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

20.3.2 Apakšuzņēmēju saraksts, ja attiecināms, saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.2. 

punktu (Nolikuma 2.formu). 

20.3.3 Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 

(Nolikuma 3.forma). 

20.3.4 Būvspeciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu (Nolikuma 

4.forma). 

20.3.5 Būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 

(Nolikuma 3.forma) 

20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Iepirkuma apraksta 18. punktu. 

20.4. PIEDĀVĀJUMA 2. DAĻA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

20.4.1 Objekta apsekošanas akts (Nolikuma 7.forma), kas apliecina, ka pretendents ir 

iepazinies ar būvobjektu. 

20.4.2 Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem 

darbiem. 

20.4.3 Būvdarbu stadijas organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un 

veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, 
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norādot iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to 

pienākumus. 

20.4.4 Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš. 

20.4.5 Garantijas laiks – veiktajiem būvdarbiem, iesniedzot Bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Minimālais 

būvdarbu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 mēnešiem. 

20.5. PIEDĀVĀJUMA 3. DAĻA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

20.5.1 Pretendenta apliecinājums, ka iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras 

pozīcijas vienības cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot 

gadījumu, ja tā tiek samazināta. Ja darba apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas 

tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā 

līguma noteikumiem; 

20.5.2.  Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 8. formā pievienotajai 

veidlapai, pievienojot aizpildītas tāmes; 

20.5.3. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN); 

20.5.4.  Pretendentam finanšu (cenu) piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. 

gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, vienlaikus saturot visu nepieciešamo informāciju un 

atbilstošo noformējumu (t.sk. tas būtu nolasāms ar pasūtītāja rīcībā esošo 

programmatūru). Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” 

funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, 

kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. 

20.5.5.  Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. 

maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām pēc lokālās tāmes pievienotā parauga, 

pievienojot arī būvniecības koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo 

elementu veidiem. 

20.5.6. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 

pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu 

pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma 

izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. 

Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 

uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta 

dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām 

sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu 

aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz 

tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta 

dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas 

tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem 

citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

20.5.7. Piedāvājumi, kuros nebūs ietverti visi būvdarbu tāmē prasītie būvdarbu apjomi, vai tāmju 

formas nebūs noformētas atbilstoši augstāk minētajām prasībām, tiks noraidīti kā 

neatbilstoši. 

20.5.8. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā. 

20.5.9. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu 

(būvobjekta nožogošana, pagaida ceļa zīmju uzstādīšana, būvtāfeles izgatavošana un 

uzstādīšana, kā arī stenda par būvdarbu finansētāju izgatavošana un uzstādīšana, 

būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens un apkures patēriņa apmaksa, 
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būvgružu izvešana un tamlīdzīgi). 

20.5.10. Darbu apmaksas grafiks pa mēnešiem. 

 

21. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

21.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

21.1.1 Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

21.1.2 Iepirkuma komisija saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” var aicināt Pretendentus uz sarunām, kuru Piedāvājumi 

potenciāli ir finansiāli un tehniski visizdevīgākie, vislabāk apmierina objekta 

vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 

Sarunu gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot 

Piedāvājumus. 

21.1.3 Iepirkuma komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, pie noteikuma, ka 

Piedāvājums pilnīgi atbilst šajā Iepirkuma aprakstā un Tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām. 

21.1.4 Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu. Pieņemot galīgo lēmumu, Iepirkuma 

komisija var ņemts vērā eksperta viedokli. 

21.2. LĪGUMA SLĒGŠANAS IEROBEŽOJUMI 

21.2.1 Finansējuma saņēmējs vērtējot piedāvājumus ievēro 2017. gada 28. februāra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” III daļā „Līguma slēgšanas ierobežojumi” 

noteiktos ierobežojumus Līguma slēgšanai. 

21.3. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE 

21.3.1 Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šā 

Iepirkuma apraksta prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām tālākās 

vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE 

21.4.1 Iepirkuma komisija izvērtē, vai iesniegtie Pretendentu kvalifikācijas dokumenti 

apliecina Pretendenta atbilstību Iepirkuma apraksta 18. punkta “Pretendenta 

kvalifikācijas kritēriji un iesniedzamie dokumenti” norādītajām prasībām. Galīgie 

Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām vai arī nav iesniegti visi Iepirkuma apraksta 

18. punktā prasītie dokumenti, tālākās vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

21.5.1 Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā (tā pielikumos - būvizmaksu aprēķinos/ tāmēs) nav aritmētisko kļūdu. 

21.5.2 Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 

labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. 

21.5.3 Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

21.6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

21.6.1 Ja tas nepieciešams Pasūtītājs vajadzību saskaņošanai ar pretendentu iespējām un 

ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma saņemšanai, pirms piedāvājuma izvēles veic 

sarunas ar pretendentiem MK Noteikumu Nr. 104 26. punktā noteiktajā kārtībā; 

21.6.2 Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

procedūras rezultātiem rakstveidā informē visus pretendentus, kuri iesnieguši 

Piedāvājumus informāciju nosūtot elektroniski uz piedāvājumā norādīto pretendenta e- 
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pasta adresi. 

21.6.3 Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta, kurš atzīts par uzvarētāju, Piedāvājuma 

pamata atbilstoši Iepirkuma apraksta 23. punktam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno 

uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, 

kā arī iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma 

izpildei. 

21.6.4 Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt līgumu ar tādu Pretendentu, ar kuru tā atrodas interešu 

konfliktā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi 

par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 

12.punkta izpratnē; 

21.6.5. Pasūtītājs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt 

pakalpojumu līgumu, neatklāj Pretendentiem informāciju par citiem Pretendentiem un to 

iesniegtajiem piedāvājumiem. 

22. PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMAS 
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22.1. 1. forma. Pieteikums dalībai Iepirkumā 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 
Noformēt uz pretendenta veidlapas 

 

 

Vieta ................................................................................................... 2024. Nr.:   
 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

“Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un 

nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 

 

Kam Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei 

Pretendents (pretendenta nosaukums)  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai 

vidējā uzņēmuma statusam 

 

Pretendenta adrese, tālruņa numuri, e- 
pasts 

 

Pretendenta bankas rekvizīti  

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās 

personas amats, vārds un uzvārds, tālr. 

Nr. 

 

Personas, kas parakstīs iepirkuma 

līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., 

pilnvarojuma pamats 

 

Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi 

atbildīgās personas amats, vārds, 

uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese 

 

Pretendents nodrošina vai nenodrošina 

elektronisku iepirkuma līguma 

parakstīšanu 

 

Darbu vadītāja vārds, uzvārds un 

būvprakses sertifikāta Nr. 

 

Iesniedzot šo pieteikumu iepirkumam “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 

konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 

novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024: 

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

2. Apliecinām, ka ir iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā ar iepirkuma līguma 

projektu, piekrītam piedalīties atklātā konkursā un garantējam atklāta konkursa nolikumā 
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izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

apliecinām gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības; 

3. Atļaujam Pasūtītājam atklāta konkursa ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma 

administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

4. Pretendenta rekvizītu sadaļā norādītā Elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā 

elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems 

Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu atklāta konkursa ietvaros un 

konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros. 

5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši izmaksas un resursus, kas ir nepieciešami līguma 

izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

6. Pretendents apstiprina, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz  .gada  .  . 

 

Aizpilda un papildina atbilstošo, ja nepieciešams 

Persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu savu kvalifikāciju 

 

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam  

Resursi, kurus persona uz kuras iespējām balstās, nodos 

pretendentam 

 

Darbi, kurus veiks persona, uz kuras iespējām balstās  

Piegādātāju apvienības dalībnieki  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Piegādātāju apvienības dalībnieks atbilst mazā vai vidējā 

uzņēmuma statusam 

 

Resursu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem 

(saimnieciskie, finansiālie, tehniskie un profesionālie) 

 

Darbu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem  

Pretendenta apakšuzņēmējs  

Nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam  

Resursi, kurus apakšuzņēmējs nodos pretendentam  

Darbi, kurus veiks apakšuzņēmējs  

 

Pretendenta pārstāvis 
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22.2. 2. forma. Apakšuzņēmēju saraksts 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS (aizpilda, ja attiecināms) 

 

 

 (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr.  

piedāvā: 
 

 

 

Nr. 

 

Nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

 

Adrese, 

tālrunis 

 

 

Kontaktpersona 

Veicamo darbu 

apjoms no kopējā 

apjoma EUR un 

nododamo darbu 

daļa 

 

Veicamo darbu īss 

apraksts 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

 

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 

euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu). 

Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru 

no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem 

nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, euro no kopējās līguma vērtības, kā arī norādīto 

apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 

 

Pielikumā: 

1)  apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 

2)  apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 

3)  apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 
 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 
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22.3. 3. forma. Pretendenta apakšuzņēmēju un piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 
APLIECINĀJUMS (iesniedz, ja attiecināms) 

 

 

 

 

Ar šo es, apakšā parakstījies,  , apliecinu, ka piekrītu piedalīties 

vārds, uzvārds vai nosaukums 

iepirkumā “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un 

nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
  

pretendenta nosaukums 

pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā   

amata nosaukums līguma izpildē 

 

Apliecinu, ka gadījumā, ja iepirkuma līgums – Būvdarbu līgums par Krustpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu un nomaiņu Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 

novadā darbu veikšanu tiks noslēgts ar augstāk minēto pretendentu, veikšu piedāvājumā norādītos 

uzdevumus iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 

 

 

 

Vieta, datums 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds Paraksts 

 

 

 

Piezīme: Apliecinājumi var tikt parakstīti un pievienotie piedāvājumam arī parakstīti ar 

drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 
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22.4. 4. forma. Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu personāla saraksts 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 

PIEDĀVĀTAIS PERSONĀLA SASTĀVS 

 (Pretendenta nosaukums), reģ.Nr. piedāvā: 

Pretendents būvdarbu līguma izpildei apņemas nodrošināt šādus galvenos speciālistus*: 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Amata nosaukums līguma izpildē 

 

Speciālista 

vārds, 

uzvārds 

Darbības sfēra, 

sertifikāts 

(izdevējs, 

numurs, 

derīguma 

termiņš)*** 

 

Persona, 

kuru 

pārstāv** 

1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs    

 

 

 

2. 

Un citi (aizpilda Pretendents saskaņā ar 

darba daudzumu sarakstā norādītajiem 

darbu izpildes nepieciešamību, balstoties 

uz Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, kas regulē būvdarbus un citus 

darbus valsts aizsargāto kultūras 

pieminekļu sarakstā) : 

   

2.1. Piemēram, Jumiķis (ja attiecināms)    

2.2. Piemēram, Namdaris (ja attiecināms)    
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2.3. 
Piemēram, Elektroizbūves darbu 

specialists (spriegums līdz 1 kV) (ja 

attiecināms) 

   

2.4. Piemēram, Darba aizsardzības 

koordinators (ja attiecināms) 

   

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot Iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, kas attiecināms uz būvdarbiem saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. 

Tabulā norādītās piemēru ailes (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ) Pretendents ir tiesīgs dzēst un pierakstīt atbilstošus speciālistus. 

** Pretendents norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks 

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks 

C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

 

 

*** Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, kuru reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz attiecīgu sertifikāciju vai sertifikātiem 

netiek piešķirts numurs, Pretendentam jānorāda dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī. 

 

 

Pretendentam jāpievieno sertifikātu kopijas par tiem speciālistiem, par kuriem nav informācijas būvspeciālistu reģistrā (BIS), www.bis.gov.lv 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 

http://www.bis.gov.lv/
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22.5. 5. forma. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 

PRETENDENTA PIEREDZE 

 

 

 (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr. piedāvā: 
 

Kvalifikācijas prasība Objekta 

nosaukums, 

līguma Nr., 

būvdarbu 

pasūtītājs un 

izpildītājs 

Veikto darbu 

izmaksas, kas 

pierāda 

atbilstību 

attiecīgajai 

kvalifikācijas 

prasībai 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts 

Objekta 

pabeigšanas 

gads, mēnesis 

Pretendents pēdējo piecu 

gadu laikā (2019.g. 2020.g. 

2021.g., 2022.g., 2023.g., 

2024.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanai) ir veicis 

būvdarbus vismaz vienā 

Valsts vai vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklī, kas 

iekļauts valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu 

sarakstā Latvijā vai kādā 

citā Eiropas Savienības 
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dalībvalstī (pabeigts un 

ekspluatācijā nodots 

objekts). 

    

 

Pielikumā Pretendents iesniedz dokumentus, lai iepirkuma komisija varētu nepārprotami pārliecināties par Pretendenta līdzšinēji 

uzrādīto pieredzi, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. 

dokumenti. 

Piezīme. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt 

atbilstošai pieredzei. Ja piegādātāju apvienība minētās prasības izpildē ir balstījusies uz savu dalībnieku, tad, lai balstīšanās būtu pierādīta, šim 

personu apvienības dalībniekam līguma izpildē jāveic attiecīgie darbi. 

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, vai saņemta Būvvaldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi 

apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā. 

 

 

Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no būvdarbu pasūtītāja. 
 

 

 

 

Pielikumā : 

 

 
Pretendenta 

pārstāvis 

Informācija par  pieredzes tabulā norādīto darbu 

izpildi uz  lp. 

 

 

 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
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22.6. 6. forma. Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

ATBILDĪGĀ PERSONĀLA PIEREDZE 

 

 (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr. piedāvā: 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs saskaņā ar Nolikuma 18.5.4.punktu : 
 

1. Fiziskas personas 

vārds/uzvārds vai 

Juridiskas personas 

nosaukums 

 

2 Adrese  

3 Tālrunis  

4 E-pasts  

5. Fiziskas personas izglītība Norāda tikai profesionālo izglītību 

 Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 

6. Fiziskas/juridiskas 

personas objekti: 

 

Objekta nosaukums, 

darbu veids, adrese 

Valsts 

aizsardzības 

Nr. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Kontaktper 

sona 

Kontaktperso 

nas tālrunis 

atsauksmēm 

6.1.      

6. 2.      

7. Papildus informācija Pēc izvēles var iekļaut jebkuru citu informāciju, kas var būt 

būtiska, piemēram, atsauksmes, objekti, kuros izstrādātas 

restaurācijas darbu pases, u.c. 

 

 

 

Pielikumā : 
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Pretendenta 

pārstāvis 

Informācija par  pieredzes tabulā norādīto darbu 

izpildi uz  lp. 
 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
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  .  .2024. Apsekošanas datums 

22.7. 7. forma. Objekta apsekošanas akts 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS 

Apsekošanas dati 
 

 

Pretendents: 

Uzņēmuma nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Adrese  

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

 

 

Pretendenta  pārstāvis   

 

/uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/ 

 

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 

jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 

novadā”, nolikuma prasībām. 

 

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti 

Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) Pasūtītāja pārstāvja paraksts 

Anna Vītola (Draudzes priekšniece), tālr. Nr. 29753491 
 

Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) Pretendenta pārstāvja paraksts 
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22.8. 8. forma. Finanšu piedāvājums 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Mēs,  (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr.  , 

piedāvājam veikt atklātā konkursā “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju 

un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā 

pielikumiem. 

 

Nosaukums Cena EUR bez 

PVN 
PVN   %, EUR Kopā, EUR 

Krustpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un 

seguma atjaunošana un nomaiņa 

Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā 

   

 

Apņemamies nodrošināt iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 

konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz 

darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas 

varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja 

mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu 

piedāvājumam. 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā 

minētā darba veikšanai. 

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
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Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam 

prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs 

līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 

Pielikumā: pievienojam sastādītās izmaksu tāmes saskaņā ar Nolikuma 20.5.punktā 

ietvertajos apakšpunktos norādītajām prasībām. 

 

 

Pretendenta 

pārstāvis 
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22.9. 9. forma. Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Baznīca ir vecākais Jēkabpils dievnams. Baznīca ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā ar Nr. 6308. 

2. Piedāvājuma tāme iesniedzama atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" noteiktajām prasībām. 

3. Izpildītājam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi gan par materiāliem, gan 

par darbaspēku. 

4. Iepirkumā un būvprojektā noteiktos Kultūras pieminekļa būvdarbus veic atbilstošas 

kvalifikācijas speciālisti, ja to pieprasa Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. 

5. Izpildītājam jāiesniedz informācija, kas apliecina Izpildītāja kompetenci, norādot informāciju 

par vismaz vienu kultūrvēsturiskiem objektu, kurā veikti kvalifikācijas prasībās noteiktie darbi. 

6. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Izpildītājs, to skaitā atbilstību Latvijas 

Republikas noteiktajām prasībām, kas attiecināms uz būvdarbiem 3.grupas ēkās (piemēram, 

atbilstība Zaļajam publiskajam iepirkumam – ja nepieciešams un ja attiecināms) 

7. Darbi jāveic 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Pasūtītāju. 

8. Visas izmantotās metodes un materiāli obligāti jādokumentē. 

9. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj 

arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo 

Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un turpmākie darbi jāpārtrauc. 

10. Visi iepriekšminētie darbi jāveic, pamatojoties uz likumu “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”, 2021. gada 26. oktobra MK noteikumiem Nr. 720 “Kultūras pieminekļu 

uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”. 

11. Darbu apjomu sarakstu pretendents var iepazīties Nolikuma 19.5.punktā. 
12. Pirms pieteikuma iesniegšanas Pretendentam ir jāierodas uz objekta apsekošanu, iepriekš 

saskaņojot teritorijas apsekošanas laiku. Pēc objekta apsekošanas nepieciešams parakstīt 

apsekošanas aktu, kas apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar veicamajiem darbiem. 

Kontaktpersona objekta apsekošanā: Draudzes priekšniece Anna Vītola , tālr. Nr.29753491 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 05.11.2024. 

Mēs,  (Pretendenta nosaukums), reģ. Nr. , 

apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju. 

Pielikumā (pievieno pretendents): Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš 

 

 

Pretendenta 

pārstāvis 
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23. LĪGUMA PROJEKTS. 

 

Iepirkuma “Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma 

atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. KELB-1/2024, nolikumam 

 

 

BŪVDARBU LĪGUMS 

 

Par Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu 

un nomaiņu Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 

Projekts 

 

 

Pasūtītāja uzskaites Nr.   Būvuzņēmēja uzskaites Nr.  

 

 

 

Jēkabpils Datums vai datums skatāms laika zīmogā 

 

LELB Krustpils draudze (juridiskā adrese: Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā,

 reģistrācijas Nr. 90000303102), turpmāk “Pasūtītājs”, ko pārstāv 

 , kas rīkojas uz draudzes nolikuma pamata, no vienas puses, 

un 

 , reģ. Nr. , adrese:  ,  , 

 , LV-  , turpmāk “Būvuzņēmējs”, ko pārstāv  , 

kurš rīkojas uz   pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti “Puses” 

 

noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā 

kvalitātē veikt šādus darbus: 

1.1.1 Jumta konstrukciju un seguma atjaunošanu (Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, Jēkabpils 

novadā) saskaņā ar Daces Lukšēvicas (arhit.sert.Nr. 1-00602) paskaidrojuma rakstu 

objektam „Baznīcas jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī”, (turpmāk- 

paskaidrojuma raksts), kas ietver darbus, kuru detalizēts apraksts ir noteikts šā Līguma 

pielikumos Nr.01 un Nr.02; 
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1.2. Būvdarbu garantijas laiks ir 60 mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

1.3. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.3.1. Pielikums Nr. 1. Daces Lukševicas, arhit.sert.Nr. 1-00602 paskaidrojuma raksts „Baznīcas 

jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī” ar pielikumiem. 

1.3.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 

1.3.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „ Krustpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, 

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”; 

1.3.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 

nododamā darba daļa. 

1.4. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī būvprojektā noteiktos Objekta 

izbūvei nepieciešamos izpētes darbus, saskaņojumus un būvdarbus, un būvniecības vadību un 

organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu 

un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un 

citas darbības, kuras izriet no Līguma vai paskaidrojuma raksts. 

1.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu un Līgumam pievienoto 

Iepirkuma aprakstu, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem 

materiāliem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasībām (turpmāk – NKMP), kā 

arī būvlaukumu. 

1.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pārliecinājies par Līguma summas pareizību un pietiekamību un 

ir noteicis Līguma summu, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto paskaidrojuma raksts un 

Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu. Līguma summa ietver Būvdarbu veikšanu un 

pabeigšanu un defektu novēršanu. 

1.7. Būvdarbu veikšanai nepieciešamās darbu, materiālu un mehānismu vienību izmaksas ir 

nemainīgas visa Līguma izpildes laikā. 

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

2.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, 

būvnormatīviem, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības jomā, ieskaitot nacionālos standartus, atbild par ugunsdrošības, darba 

aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un pašvaldības dienestu likumīgo 

prasību ievērošanu, apņemas izmantot materiālus un izstrādājumus, kas atbilst normatīvo aktu 

un tehnisko noteikumu prasībām, un apņemas nodrošināt pienācīgu kārtību Būvdarbu 

teritorijā, kā arī nepieļaut nepiederošu personu atrašanos Objektā. 

2.2. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītais Būvdarbu 

vadītājs, atbildīgais personāls un speciālisti. Būvdarbu vadītāja, atbildīgā personāla un 

speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai, ja tā ir pamatota, ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 

Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 
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2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt Pasūtītāja labākajās interesēs, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

2.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt 

izpildīt NKMP prasības un Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs iknedēļas būvsapulcēs saskaņo tos Būvdarbu veidus, kuriem 

Būvuzņēmējam pirms katra Būvdarbu posma uzsākšanas un/ vai kāda Būvdarbu veida 

tehnoloģiskā posma uzsākšanas ir jāizstrādā tehnoloģijas tehniskās specifikācijas un darbu 

veikšanas apraksts (metodika), un jāiesniedz materiālu paraugi ar to kvalitāti apliecinošo 

dokumentāciju, kā arī jāizgatavo iebūves veidu paraugi vai jāsagatavo parauglaukumi. 

Attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli jāiesniedz Būvuzraugam, Autoruzraugam un 

Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā pirms attiecīgā Būvdarbu posma plānotās uzsākšanas 

iknedēļas būvsapulcēs saskaņotajos termiņos. Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītāja 

pārstāvim attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli ir jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā 

un jāinformē Būvuzņēmējs par iespējamiem iebildumiem vai priekšlikumiem. Ja 5 (piecu) 

darba dienu laikā iebildumi vai priekšlikumi netiek saņemti, uzskatāms, ka Pasūtītājs, 

Autoruzraugs un Būvuzraugs attiecīgos aprakstus un pielietojamos materiālus ir apstiprinājis. 

Ja apskates, pārbaudes, mērīšanas vai testēšanas rezultātā tiek atklāts, ka jebkura iekārta, 

materiāli, Būvdarbu izpildes kvalitāte ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Būvprojekta un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ir 

tiesības noraidīt šo iekārtu, materiālus, Būvdarbu izpildes kvalitāti, iesniedzot paziņojumu 

Būvuzņēmējam, kurā tiek norādīti šīs rīcības iemesli. Būvuzņēmējs šādā gadījumā 

nekavējoties novērš šo nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma 

prasībām. Ja Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja pārstāvis pieprasa šīs iekārtas, materiāla 

vai Būvdarbu izpildes kvalitātes atkārtotu testēšanu, pārbaudes veicamas saskaņā ar 

iepriekšējiem noteikumiem. Ja noraidīšana un atkārtota testēšana Pasūtītājam rada papildu 

izmaksas, Būvuzņēmējs sedz šīs izmaksas. 
2.6. Puses vienojas iepriekš savstarpēji saskaņojot jebkādus paziņojumus masu medijiem saistībā ar šā 

Līguma izpildi. 

2.7. Restaurācijas pases par veiktajiem darbiem saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgo restaurācijas darbu pabeigšanas brīža. 

Restaurācijas pasēm un izpilddokumentācijai ir jābūt iesniegtām līdz 8.11. punktā minētā Pieņemšanas 

- nodošanas akta parakstīšanai. Papildus iepriekšminētajam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

izdrukātu atskaiti trīs oriģināleksemplārus un digitālu kopiju, kas identiska oriģinālam sējumam. 

2.8. Restaurācijas pases Būvuzņēmējs sagatavo saskaņā ar NKMP noteiktajām prasībām. Būvdarbu 

izpilddokumentāciju saskaņā ar Valsts likumdošanu. 

2.9. Parakstītas Restaurācijas pases un izpilddokumentācija tiek iesniegti Pasūtītājam trijos eksemplāros 

un vienu eksemplāru glabā Uzraudzības dokumentos, ko pievieno klāt Būvuzraudzības žurnālam. 

2.10. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīva pieeja būvlaukumam, tostarp nodrošinot 

tiesības apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un Būvdarbu izpildes kvalitāti. 

2.11. Būvuzņēmējs nodrošina Būvvaldes būvinspektora, NKMP pārstāvju, Pasūtītāju pilnvaroto 

pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 

kontroles tiesības, brīvu pieeju būvlaukumam. Būvuzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt 

Pasūtītāja pilnvarotajām personām saprātīgu nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā. 

2.12. Būvuzņēmējam ir pienākums būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 
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2.13. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai 

atvēlētos resursus. 

2.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. 

2.15. Būvuzņēmējs sedz izmaksas par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju un ūdeni. 
2.16. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek sastādīts 

būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošanu, brīdinājuma zīmju izlikšanu, informatīvo 

stendu un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu nodrošināšana Būvuzņēmējs. 

2.17. Pasūtītājam nav pienākums nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem 

resursiem (elektroenerģija, ūdens). 

2.18. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot Būvizstrādājumus, kuriem atbilstība ir 

apliecināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādu būvizstrādājumu 

izmantošana, kuriem nav apliecināta atbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un restaurācijas ētiku, un kurus pirms izmantošanas objektā saskaņo ar 

Pasūtītāju, iesniedzot atbilstības deklarāciju. Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga 

pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinoši dokumenti. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 

izmantošanu Būvdarbu procesā. 

2.19. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu, kāds varētu 

rasties trešajām personām un mākslas vērtībām Objektā Būvdarbu izpildes laikā. 

2.20. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Ja 

Būvdarbu izpildes pārbaudē tiek konstatēts Būvuzņēmēja Līguma pārkāpums (nekvalitatīvi veikti 

Būvdarbi un/ vai pielietojamie materiāli), tad Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šādas pārbaudes 

izmaksas, kā arī par saviem līdzekļiem novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. 

2.21. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt 

par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 

veiktajiem darbiem samazināšanai. Tomēr, tas nemazina Pasūtītāja un ar to saistīto personu atbildību 

par pieņemtajiem lēmumiem, dotajiem norādījumiem, rīkojumiem, veiktajiem saskaņojumiem, 

izsniegtajiem dokumentiem u.tml. darbībām. 

2.22. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu 

vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs, kā arī citas pieaicinātās 

personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par 

citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, protokolēšanu, 

nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga 

tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces 

sasaukšanu Būvuzņēmējam. 

2.23. Pasūtītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. Pasūtītājs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un sedz visus radušos zaudējumus 

nepamatotas Būvdarbu apturēšanas gadījumā. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 

Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā 

Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu apturēšanu ir izraisīta Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

Pasūtītājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, ar rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam vismaz trīs darba 

dienas iepriekš, apturēt Būvdarbu izpildi kopumā vai daļēji. 

2.24. Gadījumā, kad Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem 

saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo 

Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 

nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik 

tas neietekmē Objekta un/vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt 

Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir 

vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos. 
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2.25. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. 

2.26. Lai ierosinātu izmaiņas tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

rakstisku Priekšlikumu izmaiņu veikšanai. 

2.27. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus 10 (desmit) darba dienu laikā un sagatavo 

Izmaiņas līgumā vai sniedz pamatotu noraidījumu. Izmaiņu izskatīšanas termiņš nedrīkst būt par 

iemeslu Būvdarbu līguma termiņa pagarinājumam. 

2.28. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan 

Būvdarbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu 

cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu darbību rezultātā. Būvuzņēmējam jānodrošina, 

lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, virszemes izplūdes un notekūdeņi nepārsniegtu 

normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

2.29. Būvuzņēmējs nodrošina savu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, izpildot Būvdarbus. 

Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu pirmās palīdzības 

sniegšanu un ātrās palīdzības pakalpojumus Būvdarbu izpildes laikā. 

2.30. Būvuzņēmējam ir jānozīmē atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību un jāievēro 

normatīvajos aktos paredzētie darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi un procedūras. Šai 

personai jābūt kvalificētai minēto pienākumu izpildei un pilnvarotai dot norādījumus un veikt 

aizsardzības pasākumus nelaimes gadījumu novēršanai. 

2.31. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ugunsdrošību un darba drošību. Būvdarbu zonā, t.sk. torņa zonā darbs ar 

atklātu uguni un nesertificētiem elektriskiem instrumentiem ir aizliegts. 

2.32. Būvdarbi var tik apturēti vai pārtraukti, ja darbu izpildes laikā tiek atklātas kultūrvēsturiski 

nozīmīgas vērtības. Būvuzņēmējam rakstveidā jāziņo Pasūtītājam par šo faktu. Būvdarbus var turpināt 

tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās un, ja nepieciešams, saskaņošanas ar NKMP Mākslas 

priekšmetu restaurācijas ekspertu padomi. 

2.33. Rīcību ar atgūtajiem vēsturiskajiem būvmateriāliem, kas var tikt atkārtoti izmantoti Objektā 

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs saskaņo būvsapulcēs. 

2.34. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

nodrošina objekta būvgružu izvešanu, objekta sakopšanu un atbrīvošanu no tam piederošā inventāra, 

materiāliem un iekārtām. 

2.35. Būvuzņēmējs visā Līguma darbības laikā pēc iespējas mazina Būvdarbu ietekmi uz Objekta 

ikdienas darbību ārpus Būvdarbu veikšanas zonas, ievērojot Pasūtītāja norādījumus par Objektā 

notiekošajiem procesiem. Šīs saistības Būvuzņēmējam jāizpilda tiktāl, cik tas, ņemot vērā konkrēto 

Būvdarbu veikšanas nosacījumus, tehniski ir iespējams. 

2.36. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Līguma 4. pielikumā norādītie speciālisti. 

Būvuzņēmējs Līguma darbības laikā nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma mainīt vai 

pieaicināt jaunus Līguma pielikumā Nr. 4, norādītos apakšuzņēmējus un restaurācijas darbu 

speciālistus. Jaunu vai nomaināmo apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu kvalifikācijai būs 

jāatbilst Līguma pielikums Nr. 2 noteiktajām prasībām attiecīgajiem speciālistiem. 

2.37. Lai veiktu apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai pieaicinātu jaunus speciālistus 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju par apakšuzņēmējiem un speciālistiem saskaņā ar 

Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju par 

apakšuzņēmēju un speciālistu maiņu un piesaistīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina to vai 

rakstveidā iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai 

nepilnībām. 

2.38. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no 

pienākumiem, par kura izpildi pēc Līgumu noteikumiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt Būvzņēmējam maksāt Pasūtītājam līgumsodu divkāršā uzliktā soda apmērā. Ja 

Būvzņēmējs ir pārkāpis Līguma noteikumus un šo pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas 

finanšu korekcijas vai veiktās izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām, Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus. Šajā punktā ar zaudējumiem tiek saprasts piemēroto finanšu korekciju vai 

neattiecināmo izmaksu apmērs. 
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3. ATĻAUJAS 

3.1. Būvuzņēmējam uz Pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pamata ir jāsaņem izdotās būvatļaujas 

(Būvatļauja Nr.  ) papildinājums par darbu veicēju u.c. ar darbu izpildi 

saistošo informāciju. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 

uzsākšanas saskaņošanu atbildīgajās iestādēs. 

3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 

pastāvīgo un palīgdarbu darbu veikšanai, ir nepieciešams Autoruzrauga, Būvuzrauga un 

Pasūtītāja saskaņojums. 

3.4. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam brīvu piekļūšanu Būvdarbu veikšanas zonai un iespēju 

veikt Būvdarbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses. 

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā „ Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 

jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā” par Būvdarbu izpildi noteiktā Līguma summa ir   

EUR (summa vārdiem) bez PVN 21%, turpmāk tekstā - “Līguma summa”. PVN 21% sastāda 

summu  EUR (summa vārdiem). 

4.2. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 

piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu izvešanas, apglabāšanas un 

būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļu, maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, lai 

pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. 

4.3. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, 

būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu 

likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu 

skart Līguma summu. Par Līguma summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 

uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā 

iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem 

specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas 

specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti 

tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības 

elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz 

jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

4.4. Būvdarbu apmaksas kārtība: 

4.4.1. Avansa gadījumā Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu 20 % 

(divdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. 

4.4.2. Pasūtītājs pārbauda ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) piecu 

darba dienu laikā pēc tā saņemšanas no Būvuzņēmēja un apstiprina to vai rakstveidā 

iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai 

nepilnībām. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – 

nodošanas akta (Forma Nr.2) saņemšanas brīža neiesniedz Būvuzņēmējam motivētus 

iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām vai apstiprinātu ikmēneša 
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Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2), tad ikmēneša Būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas akts (Forma Nr.2) ir uzskatāms par apstiprinātu. 

4.4.3. Būvuzņēmējs rēķinu izraksta pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis ikmēneša Būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) vai arī tas tiek uzskatīts par apstiprinātu 

saskaņā ar Līguma 4.4.punkta noteikumiem. Ja Pasūtītājs Līguma 4.4.punktā termiņā ir 

iesniedzis Būvuzņēmējam motivētus rakstveida iebildumus, Būvuzņēmējs ir tiesīgs veikt 

atbilstošas ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) korekcijas un 

iesniegt to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai vai izrakstīt rēķinu par to ikmēneša Būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) darbu daļu par kuru Pasūtītājs nav iesniedzis 

motivētus rakstveida iebildumus. 

4.4.4. (Avansa gadījumā) Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu 

summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa 

maksājuma dzēšanu. 

4.4.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt apmaksu Būvuzņēmējam par pēdējā mēnesī veiktajiem 

darbiem līdz Būvuzņēmējs ir veicis apmaksu par iepriekšpēdējā mēnesī veiktajiem darbiem 

Līguma 4. pielikumā norādītājiem apakšuzņēmējiem un restaurācijas darba speciālistiem. 

4.4.6. Samaksu Būvuzņēmējam par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) apstiprināšanas 

un rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.4.7. Būvuzņēmējam ir tiesības ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā (Forma 

Nr.2) iekļaut materiālus un iekārtas, kas iegādāti Būvdarbu veikšanas vajadzībām. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina iespēja pārbaudīt iegādātos materiālus to uzglabāšanas vietā, 

lai Pasūtītājs pārliecinātos par sniegtās informācijas atbilstību faktam. 

4.4.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Būvuzņēmējam 10 

(desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir izpildījis visus ar Līgumu 

nolīgtos Darbus saskaņā ar Līgumu, ir parakstīts Akts par Būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Būvdarbu Izpilddokumentāciju un 

Restaurācijas pases, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 

Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt pēdējo 

maksājumu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 6. 

punktam atbilstošu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi un tās apmaksu pilnā 

apmērā apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma 

garantijas laika bankas garantiju. 

4.5.  Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.6. Visi pārējie Līgumā noteiktie norēķini, ja Līgumā nav atrunāti termiņi konkrētu maksājumu 

veikšanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājuma pamata iestāšanās saskaņā ar 

šo Līgumu un attiecīgi noformētu finanšu dokumentu saņemšanas no otras Puses (maksājuma 

saņēmēja). 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic 28 (divdesmit astoņu) nedēļu laika no līguma 

noslēgšanas brīža. 
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5.2. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/ vai šķēršļiem, 

kuri varētu kavēt Būvdarbu izpildi saskaņā ar Darbu kalendāro grafiku. 

6. GARANTIJAS PERIODA NODROŠINĀJUMS 

6.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu vai bankas 

pirmā pieprasījuma garantijas laika garantiju par apdrošināšanas/ garantijas summu, kas atbilst 

5% (pieciem procentiem) no Būvdarbu līguma summas ar PVN uz 60 (sešdesmit) mēnešu 

garantijas laiku, tajā paredzot pienākumu izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, ja 

Būvuzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem nenovērš garantijas laikā konstatētos defektus 

un/ vai trūkumus. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, 

apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus: 

7.1.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) ar 

kopējo atbildības limitu ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā: 

7.1.1.1. par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.2. pašrisks – ne lielāks, kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 

bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem 

vai miesas bojājumiem), kurus Būvuzņēmējs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis 

trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam –Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei) 

polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

7.1.1.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 

beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 

zaudējumi atklājušies. 

8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA. 

8.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

8.2.Būvdarbu nodošana - pieņemšana tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. 

8.3. Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu gatavību nodošanai. Būvdarbu 

pārbaudi pirms to pieņemšanas veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes pieaicinot 

Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu pieņemšanas nodošanas 

procedūru uzsākšanai un nodošanas sapulcei, kas nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas 

pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu kārtas gatavību nodošanai. 

8.4. Līdz Būvdarbu nodošanas uzsākšanai Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam uz attiecīgo 

Būvdarbu attiecināmo rekonstruēto un jaunizbūvēto inženiertehnisko instalāciju nepieciešamo 

mērījumu u.c. pārbaužu rezultātus. Attiecīgie mērījumi un pārbaudes tiek veikti pirms 
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nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šie nepieciešamie 

mērījumi un pārbaudes tiks veikti vēlāk. 

8.5. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja 

piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

8.6. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 

8.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš 

rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, 

līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu attiecīgās kārtas 

nodošanas sapulce. 

8.7. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, 

otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

8.8. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Būvdarbu nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs 

nodod Pasūtītājam uz šo Būvdarbu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. 

Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz 

norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā 

veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu 

ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un 

daļu nomaiņai. 

8.9. Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

8.10. Būvdarbu nodošanas sapulce tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai 

informācijai: 

8.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 

8.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

8.10.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 

8.10.4. cik lielā mērā Būvdarbu ietvertie Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 

8.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu uz Būvdarbiem 

attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu 

veikšanas dokumentāciju, restaurācijas pases, izpilddokumentāciju, u.c.). Minētās 

dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Būvdarbu pieņemšanas procedūras 

uzsākšanai. 

8.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti 

defekti. 

8.13. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš motivēti paskaidro tā iemeslus 

protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

8.14. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu 

nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs. 

8.15. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā 

noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 

attiecīgā Būvdarbu kārtas izpildes termiņa pagarinājumu. 
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8.16. Pasūtītājam pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs paraksta iesniegumu Kuldīgas novada 

pašvaldības būvvaldei par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi tiek uzskatīti par 

izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu 

ekspluatācijā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. 

9.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

9.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgās Būvdarbu kopējās summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās summas. 

9.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu (ja tāds tiek piemērots) no Būvuzņēmējam 

izmaksājamām summām. 

9.5. Ja Pasūtītājs neveic Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma 

summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā 

no Būvdarbu kopējās summas. 

10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi vai 

lēmumu neesamība, ja šādu lēmumu pieņemšana ir nepieciešama Līguma izpildei. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 

prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā 

paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 

Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 

attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

11. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

11.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam 

paskaidrojuma rakstam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem 

Būvdarbos, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Šajā punktā minētās 

garantijas laiks ir noteikts šā Līguma 1.2.punktā. 
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11.2. Būvuzņēmējs, garantijas laikā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 

rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Būvdarbos atbilstoši Līgumam vai 

normatīvo aktu prasībām, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Nosūtot 

paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta 

sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja 

vien Puses nevienojas citādi. 

11.3. Šā Līguma 11.2.punktā noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot 

bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja 

Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā 

nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 

piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas 

ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu 

komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu 

komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

11.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek 

izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs 

veikt defekta vai neatbilstības novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, 

ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs kompensē defekta vai neatbilstības 

novēršanas izmaksas. 

11.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā 

un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu 

defektu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā 

gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.3. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

Līguma pirms termiņa, ja: 

12.3.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes 

termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas; 

12.3.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

12.4. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

līguma pirms termiņa, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un 

Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas. 

12.5. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par 

izpildītajiem Būvdarbiem līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīdim. 
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12.6. Sakarā ar finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 

pirms termiņa, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš. 

12.7. Par finansējuma iespējamo nepietiekamību Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties 

informēt Būvuzņēmēju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs var 

vienoties par atbilstošu Būvdarbu apjoma samazinājumu un/ vai attiecīgām Būvprojekta 

izmaiņām. 

12.8. Saņemot paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, Būvuzņēmējs pārtrauc pasūtīt 

un iegādāties iekārtas un materiālus. Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmēja izdevumus par 

saskaņā ar Līguma noteikumiem pasūtītajām iekārtām un materiāliem, kas uz paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas brīdi ir Būvuzņēmēja pasūtīti, kā arī, ja 

Pasūtītājs pieprasa veikt konservāciju, sedz attiecīgās izmaksas. 

13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI. 

13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja 

vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos 

vai Būvprojektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai 

Būvprojektā ietekmē Līguma izpildes termiņus un/vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne 

vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi 

Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu 

vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā. Līguma grozījumi var tikt veikti atbilstoši MK 

noteikumu Nr.104 V sadaļā noteiktajā kārtībā. 

13.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Būvuzņēmējam par Būvuzņēmēja iesniegtajiem 

lūgumiem, paziņojumiem un citiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

dokumenta saņemšanas brīža. 

13.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgās personas, vai 

adrese, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo 

otrai Pusei. 

13.5. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Būvuzņēmēja. 

13.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu 

parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

14. KONTAKTPERSONAS 

14.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: 

(vārds, uzvārds, amats) 

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 

(vārds, uzvārds, amats) 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. Pielikums Nr. 1. Pielikums Nr. 1. Daces Lukševicas, arhit.sert.Nr. 1-00602 
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paskaidrojuma raksts „Baznīcas jumta seguma nomaiņa, Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī” ar 

pielikumiem; 

15.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 

15.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā “Krustpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana un nomaiņa Rīgas ielā 211a, 

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 

15.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un darbu speciālistu saraksts un tiem nododamā darba 

daļa. 

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs: 


