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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Piegādātāju atlases procedūras mērķis ir nodrošināt atklātu, pārredzamu un objektīvi pamatotu 

piegādātāju atlasi ražošanas ēkas pārbūves pasākumu īstenošanas nodrošināšanai, nodrošinot 

vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu (turpmāk – iepirkums).  

 

1. Ziņas par Pasūtītāju un Pasūtītāja kontaktpersona iepirkuma jautājumos 

Pasūtītāja nosaukums: Junge SIA   

Adrese: Smilšu iela 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801, 

Latvija 

Reģistrācijas numurs: 44103025511 

Norēķinu rekvizīti: AS „Luminor Bank”  

Konts: LV86RIKO0002930237316 EUR 

Kontaktpersona Kaspars Garlejs 

tālr. + 371 29415130 

e-pasta kaspars@junge.lv 

 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi - Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve,               Smilšu 

iela 1, Madona (turpmāk - Objekts), saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un tehnisko specifikāciju 

(3.pielikums). 

2.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu.  

2.3. Būvdarbu  izpildes laikā Objekta ekspluatācija netiks pārtraukta.  

2.4. Iepirkumu tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2023.–2027.gadam  pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" 

apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros. 

2.5. Līguma izpildes laiks: 6 /seši/ kalendārie mēneši no Objekta būvlaukuma pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas.  

2.6. Kvalitātes garantijas laiks veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem: 60 

(sešdesmit) mēneši  no galēja darbu pieņemšanas - nodošanas akta  parakstīšanas dienas 
 

3. Pretendenti 

3.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk 

– Pretendents), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kas atbilst iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, jāiesniedz visu iesaistīto 

pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā. 

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā 

jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu apvienību, kas jau savu 

piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Personu apvienība un personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā 

pārstāv attiecīgo personu apvienību, pievienojot attiecīgu pilnvaru. 

 

4. Iepirkums izziņošana un informācija par iepirkuma nolikumu 

4.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 

“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem”. 

4.2. Iepirkums ir izziņots un Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Iepirkumu 

Uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv Vienlaikus ar iepirkuma dokumentāciju var 

iepazīties: Smilšu iela 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801, iepriekš sazinoties ar iepirkuma 

procedūras kontaktpersonu. 

4.3. Ar būvniecības objekta vietu obligāti jāiepazīstas dabā un tehniskā projekta dokumentāciju var 

saņemt tikai klātienē SIA "JUNGE" Smilšu iela 1, Madona, LV-4801 iepriekš saskaņojot tikšanās 

laiku. 

http://www.iub.gov.lv/
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4.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem Iepirkumu 

uzraudzības birojam publicēšanai. 

4.5. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus 

pa pastu vai elektronisko pastu.  

4.6. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks 
5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz līdz 12.08.2024.  plkst. 1 7 : 0 0 . 

Piedāvājumi ir iesniedzami Smilšu iela 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801, Latvija , 

iepriekš saskaņotā laikā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. 

5.2. Jānorāda, pretendenta nosaukumu, adresi un norādi “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmei”.  

5.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu 

piedāvājumu līdz nolikumā 5.1.punktā  norādītajam termiņam.  

5.4. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai 

nosūta atpakaļ tā iesniedzējam. 

5.5. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, sniedzot par to rakstisku 

paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības procedūrā. Piedāvājuma 

mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma 

iesniegšanas brīdis.  

5.6. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sanāksmē Smilšu iela 1, Madona, Madonas novads, LV 

- 4801, Latvija , tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas 

rezultāti tiks paziņoti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas, tos publicējot 

interneta mājas lapā www.iub.gov.lv  

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums 
6.1. Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz neatsaucams Piedāvājuma nodrošinājums, kas nav 

mazāks par 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi).  

6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 6 (seši) kalendārie mēneši, skaitot no 

piedāvājuma atvēršanas dienas, saskaņā ar Nolikuma 5.1.punktu. 

6.3. Piedāvājuma nodrošinājums var būt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma 

pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtais beznosacījuma 

nodrošinājums vēstules vai polises formātā. Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem 

pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada 

redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to 

saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie 

pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, 

kas rodas starp Kredītiestādi vai Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, 

izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta piedāvājuma 

nodrošinājuma gadījumā) iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu 

dokumentu. 

6.5. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var nodrošināt arī ar noteiktās naudas summas iemaksu 

Pasūtītāja norādītā bankas kontā: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi). Piedāvājuma 

nodrošinājumu iespējams ieskaitīt :  

 LV86RIKO0002930237316 EUR ; 

Veicot piedāvājuma nodrošinājuma ieskaitīšanu Pasūtītāja kontā saskaņā ar Nolikuma 7.5. punktu, 

iesniedz Apliecinājumu par nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja kontā. (2.pielikums) un 

pievieno maksājuma pamatojošu dokumentu. 

6.6. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaudi Nolikuma prasībām Pasūtītājs veic pirms 

piedāvājumu vērtēšanas. 

6.7. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbildīs Nolikuma 

noteiktajām prasībām, kā arī, ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs mazāks, piedāvājums tiks 

noraidīts.  

http://www.iub.gov.lv/
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6.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

 

- līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas 

un izvēles kritērijiem, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, kas paredzēts iepirkuma līgumā. 

6.9. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu vai Pasūtītājs ietur attiecīgā 

pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu, ja: 

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles 

kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos 

un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles 

kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.10. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta 

piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā) tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Pretendenta pieprasījuma, iestājoties šādiem apstākļiem: 

- iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta; 

- pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām; 

- pēc līguma noslēgšanas ar uzvarējušo pretendentu. 

6.11. Pasūtītājs izmaksā Pretendentam viņa iemaksāto Piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu  

5 darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas (kurā norādīti pretendenta norēķinu 

rekvizīti) un pēc tam, kad iestājušies šādi apstākļi: 

- iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta; 

- beidzies piedāvājuma derīguma termiņš; 

- noslēgts līgums ar uzvarējušo pretendentu un tas iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu. 

 
7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents iesniedz vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.2. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, 

lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma dokumentiem 

jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt 

bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību 

apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

7.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarots 

pārstāvis. 

7.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra formātā. 

 

NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 

8. Pretendentu atlase  

8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu.  

8.2. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības 

Iepirkumā šādos gadījumos:  

8.2.1. Pretendents un vai persona uz kuras iespējām Pretendents balstās neatbilst Iepirkuma 

nolikuma atlases prasībām;  

8.2.2. Pretendenta iesniegtais tehniskais – finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām par tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu; 

8.2.3. ja tiek konstatēts interešu konflikts. 

8.3. Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā, ja tiek 

konstatēts VID administrējamo nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, 

parāds, kas ir lielāks par 150EUR. Šis nosacījums attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, personu uz kuras iespējām pretendents balstās. 

8.4. Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā 
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noteiktajos gadījumos. Šis nosacījums attiecas arī uz personu apvienības biedru, ja Pretendents ir 

Personu apvienību un personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība. 

 

8.5. Prasības: 

 

Nr. 

p.k. 
Prasība Iesniedzamais dokuments / skaidrojums 

8.5.1. Pretendents iesniedz Pieteikumu dalībai 

iepirkuma procedūrā, kuru parakstījis 

Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības 

tiesībām vai tā pilnvarotā persona. 

Iesniedz Pieteikumu (1.pielikums).  

 

Pretendenta piedāvājumā iekļauj Pretendenta pārstāvja ar 

pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu 

kopiju) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās.  

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikums par 

piedalīšanos Iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras 

personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām, pievienojot attiecīgu pilnvaru. 

 

8.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība, 

piegādātāju apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieku starpā ir 

noslēgta rakstveida vienošanās. 

1) Pretendentam Pieteikumā (1.pielikums) jānorāda 

piegādātāju apvienības dalībnieku saraksts. 

2)Vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi un dalību 

Iepirkumā, kurā norāda: 

a) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķi un vienošanās 

spēkā esamības termiņu; 

b) katra apvienības dalībnieka paredzamo Iepirkuma 

Līguma daļu, tiesības un pienākumus; 

c) norādi, uz kuru dalībnieku saimnieciskajām un 

finansiālajām spējām apvienība balstās; 

d) apliecinājumu, ka visi personu apvienības dalībnieki, uz 

kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par Iepirkuma 

Līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma 

Līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas Iepirkuma 

Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka 

Iepirkuma Līguma izpildes daļu; 

e) Informāciju par piegādātāju apvienības vadošo 

dalībnieku; 

f) Pilnvarojumu dalībniekam vai personai, kura tiesīga 

rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā 

Iepirkumā. 

Ja ar piegādātāju apvienību tiks slēgts Iepirkuma Līgums, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai piegādātāju apvienība 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par Iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās un pirms 

Iepirkuma Līguma noslēgšanas izveidosies pēc savas izvēles 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs 

sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma 

noteikumu sekmīgai izpildei. 

8.5.3. Ja Iepirkuma Līguma izpildē Pretendents 

plāno iesaistīt apakšuzņēmēju. 

1) Pretendentam pieteikumā (1.pielikums) jānorāda visi 

apakšuzņēmēji, kuru izpildīto darbu kopsumma 

pārsniedz EUR 10 000.  
 

2) Pievieno Līguma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja 

apliecinājumu (6.pielikums) par piedalīšanos Iepirkumā un 

nododamās Līguma daļas izpildi.  

8.5.4. Pretendents, kā arī apakšuzņēmējs nav 

saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par 

Jāpilda 7. pielikums 
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nodokļiem un nodevām” izpratnē, un 

neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 

2013.gada 4.jūnija MK noteikumiem 

Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētajiem projektiem”. 

 

Pretendents piedāvājumu ir izstrādājis 

neatkarīgi no konkurentiem un bez 

konsultācijām, līgumiem un vienošanām ar 

citiem pretendentiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Jāpilda 9. pielikums. 

8.5.5. Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi 

personu apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība) 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 

Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv.   

 
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts 

kompetentas institūcijas izsniegts dokuments vai tā kopija, kas 

apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām. Ja tāda nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības 

izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta 

reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda 

kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. 

8.5.6. Pretendentam, personālsabiedrības 

biedram, Piegādātāju apvienības 

dalībniekam (ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) 

vai apakšuzņēmējas (ja Pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks 

darbus, kuru veikšanai saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem uz 

attiecīgo darbu veikšanu ir jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā.  

 

 

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, 

personālsabiedrības biedram, Piegādātāju 

apvienības dalībniekam (ja Piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu 

apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja 

Pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru 

veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī jābūt reģistrētam 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir 

ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie 

akti paredz šādu profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu. 

Pasūtītājs par Pretendentu (tai skaitā, personu apvienības 

biedru, personālsabiedrību, apakšuzņēmējiem), kas ir 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

reģistrācijas faktu pārliecinās Būvniecības informācijas 

sistēmā (www.bis.gov.lv).   

 

Ārvalstu personai jāiesniedz reģistrācijas valsts apliecinoši 

dokumenti, kā arī jāiesniedz brīvas formas apliecinājums, ka 

ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz 

Līguma slēgšanas dienai reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pretendents, kas uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu nav 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

iesniedz brīvas formas apliecinājumu, ka gadījumā, ja to atzīs 

par Iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītājs tam piešķirs Līguma 

slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, 

kad noslēgts līgums, reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Piegādātāju apvienībai jāiesniedz brīvas formas apliecinājums, 

ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā līdz Līguma noslēgšanai. 

8.5.7. Pretendentam, personālsabiedrības 

dalībniekam (ja Pretendents ir 

Personālsabiedrība), Personu apvienības 

Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai Pasūtītājs veic 

attiecībā uz Pretendentu, personālsabiedrības un apvienības 

biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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biedram (ja Pretendents ir personu 

apvienība), Personai uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav 

VID administrējamo nodokļu, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parāds, kas ir lielāks par 150EUR. 

 

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.  

 

 

apvienība, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem 

pretendentiem, lai pārliecinātos par atbilstību nolikuma 

prasībai, Pasūtītājs lēmuma pieņemšanas dienā iegūst datus 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskā 

nodokļu parādnieku datubāzē tās pēdējās datu aktualizācijas 

datumā.  

 

Ārvalstu Pretendentam, personu apvienības biedram, 

personālsabiedrības biedram, vai Pretendenta norādītajai 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, jāiesniedz 

izziņa no attiecīgās valsts nodokļu administrēšanas iestādes, ka 

personai pēdējā datu aktualizācijas datumā nav nodokļu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150EUR.  

 

Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā 

sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 

dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

8.5.8. Uz Pretendentu, personālsabiedrības 

dalībnieku (ja Pretendents ir 

Personālsabiedrība), Personu apvienības 

biedram (ja Pretendents ir personu 

apvienība), Personai uz kuras iespējām 

Pretendents balstās nav attiecināmas 

Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteiktās starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas.  

Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai Pasūtītājs veic 

attiecībā uz Pretendentu, personālsabiedrības un apvienības 

biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu 

apvienība, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, lēmuma 

pieņemšanas dienā. 

 

Atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībai  pārbaudīs 

publiski pieejamās datubāzēs šādām Pretendenta, 

personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, personas uz kuras spējām Pretendents 

balstām — valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma 

guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists vai persona, 

kura ir pilnvarota pārstāvēt sabiedrību darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 

locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība.  

Komisija nodrošina publiskajos reģistros pieejamās 

informācijas un Pretendenta piedāvājumā iesniegtās 

informācijas pārbaudi par to, vai Latvijas, Eiropas Savienības, 

ANO un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) 

sankciju sarakstos atbilstoši Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumam nav iekļauts 

Pretendents vai tā Pārbaudāmās personas. 

Pārbaude tiek veikta sekojošās datu bāzēs: 

1)  (https://sankcijas.fid.gov.lv/;  

2) https://www.sanctionsmap.eu/#/main  

3) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/). 

8.5.9. Pretendenta vidējais neto apgrozījums 

būvniecībā iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu 

laikā ir lielāks par EUR  1 000 000,00 

(viens miljons eiro).  

 

Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tā vidējais 

neto apgrozījums būvniecībā ir ne mazāks 

kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika 

periodā (kopš dibināšanas brīža).  

 

Pretendenta likviditātes koeficientam 

Pretendentam jāaizpilda nolikuma 4.pielikumā pievienotā 

tabula „Pretendenta vidējais neto apgrozījums būvniecībā”.  

 

Informācija par Pretendenta norādīto vidējo neto apgrozījumu 

būvniecībā Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas 

sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama 

informācija par Pretendenta apgrozījumu būvniecībā, 

Iepirkuma komisija tiesīga Pretendentam pieprasīt iesniegt 

precizējošu informāciju (līguma kopijas u.c.), kas apliecina un 

ļauj gūt pārliecību par Pretendenta norādīto apgrozījumu. 

 

https://sankcijas.fid.gov.lv/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
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(apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa parādi) uz 

31.12.2023. jābūt ne mazākam par 1,00 

(viens komats nulle nulle). 

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, 

norādot informāciju par likviditātes 

koeficientu un iesniedzot 2023.gada 

finanšu pārskata kopiju. 

 

* vidējā neto apgrozījuma būvniecībā 

aprēķins tiek veikts: pēdējo trīs 

noslēgto finanšu gadu apgrozījumu 

summu (EUR bez PVN) dalot ar trīs. 
 

Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina vidējo neto 

apgrozījumu būvniecībā par periodu kopš dibināšanas brīža. 

 

Prasība par Piegādātāju apvienības dalībnieku vai 

personālsabiedrības biedru kopējo vidējo neto 

apgrozījumu būvniecībā var tikt izpildīta arī ar viena 

Piegādātāju apvienības dalībnieka vai 

personālsabiedrības biedra apgrozījumu. 

8.5.10. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim 

Pretendentam ir pieredze būvdarbu 

veikšanā: 

1) ir pieredze veikt ēkas paplašināšanas 

darbus. 

 

2) ir pieredze sendviču paneļu ēku 

būvniecībā. 

 

3) Uzrādītajiem būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un objektam nodotam 

ekspluatācijā.  

 

 

Pretendentam jāaizpilda nolikuma 5.pielikumā „Pretendenta 

pieredzes apraksts”, piedāvājuma dokumentiem pievienojot 

tabulā minēto būvdarbu pasūtītāju atsauksmes un dokumentus, 

kas apliecina attiecīgo būvdarbu veikšanu un to nodošanu 

ekspluatācijā.  

 

 

 

  

9. Tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti: 

9.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši iepirkuma 

nolikuma 8.pielikumam „Finanšu piedāvājums”. Pretendents finanšu piedāvājumā paredz 

finanšu rezervi 3% (trīs procenti) apmērā no piedāvātās Līguma summas. 

9.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma procedūras nolikumam, tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem  

pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

būvnormatīviem, ugunsdrošības normām. Viesiem piedāvātajiem materiāliem jābūt ar CE 

marķējumu;  

9.3. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, koptāmi un lokālās tāmes, kuras aizpilda 

atbilstoši Iepirkuma procedūras 3.pielikumam „Tehniskā specifikācija un tehniskais 

piedāvājums”. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu 

noteikšanas tāmes veidni, kura aizpildāma saskaņā ar sastādāma saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
9.4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā 

ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 10.pielikumā „Būvdarbu līguma projekts” 

noteiktajos gadījumos. 

9.5. Pretendents, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs tiesīgs izmantot vienīgi tehniskajā specifikācijā 

un būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktos būvizstrādājumus, iekārtas un tehnoloģijas vai 

to ekvivalentus. Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents 

projekta dokumentācijā norādītajam. Piedāvāto materiālu vai izstrādājumu aizvietošana 

iespējama ar Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja 

ir) saskaņojumu.  

Visās pielikuma “Būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne” darbu nosaukumu pozīcijās, kur ir 

atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām un norāde „vai ekvivalents”, 

pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”.  

Pielikumā „Būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne” darbu nosaukumu pozīcijās minētās 

tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā 
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ekvivalentus izstrādājumus, darbu nosaukumu pozīcijās dotās markas vietā norādāma faktiski 

piedāvātā izstrādājuma marku. 

9.6. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko un finanšu piedāvājumu varianti. 
9.7. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas laiks  ir 60 (sešdesmit) mēneši. 

Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Galīgo 

Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 

9.8. Būvdarbu izpildes termiņš ir ne ilgāk kā 9 /deviņi/ mēneši no būvlaukuma pieņemšanas 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

9.9. Līguma izpildes gaitā Izpildītājam avanss nevar būt lielāks kā 20% (divdesmit procenti) no 

kopējās Līgumcenas   

PRETENDENTU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA, IZVĒLES  UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI   

 

10. Vērtēšanas kārtība  

11.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs veic 

slēgtā sēdē. 

11.2. Piedāvājumu izvērtēšanu Pasūtītājs veic šādos secīgos posmos: 

11.2.1. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaude. Pretendenti  kuru iesniegtie 

piedāvājumi neatbildīs nolikuma prasībām tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā; 

11.2.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: pārbauda vai finanšu piedāvājumi atbilst nolikuma 

prasībām, finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājumi atbilst vidējām 

tirgus cenām.  

Konstatētās aritmētiskās kļūdas Pasūtītājs labo, par ko informē Pretendentu.  

Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentam lūgt pamatojumu finanšu piedāvājumā 

norādīto būvniecības izmaksām. Gadījumā, ja finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma 

prasībām un ja iepirkuma komisija pēc papildus informācijas saņemšanas  atzīts, ka 

piedāvājums neatbilst vidējām tirgus cenām, tas tiks noraidīts un netiks tālāk vērtēts. 

11.2.3. Piedāvājumus, kuri nav noraidīti piedāvājumu vērtēšanas 11.2.1. un 11.2.2. punktos 

noteiktajos posmos,  Iepirkuma komisija sarindo  atbilstoši piedāvātai līgumcenai un veic 

piedāvājuma atlasi  izvēloties  vienu  saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, saskaņā  ar 

Nolikuma 12.1.punktu.  

11.2.4. Iepirkuma komisija  veic  Nolikuma punktā 11.2.3. noteiktā kārtībā atlasītā  pretendenta 

piedāvājuma noformējuma pārbaudi (Nolikuma 8.punkts), kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudi (Nolikuma 9.punkts) un tehniska piedāvājuma atbilstības pārbaudi (Nolikuma 

10.punkts).   

11.2.5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājumu noformējuma pārbaude: pārbauda, vai 

piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja pretendenta 

iesniegtais piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, vērtē piedāvājuma 

noformējuma trūkumu būtiskumu un lemj par pretendenta tālākās dalības iespējām 

iepirkuma procedūrā. Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts un veikta 

atkārtota piedāvājumu  atlase Nolikuma punktā 11.2.3. noteiktā kārtībā.  

11.2.6. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: 

pārbauda, vai ir iesniegti pretendenta atlases dokumenti un vai pretendenta kvalifikācija 

atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai, vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai 

pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts. 
Neatbilstības gadījumā tiek veikta atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.3. 

noteiktā kārtībā. 

11.2.7. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: 

pārbauda vai pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir 

iesniegti tehniskie dokumenti, vai tie un to saturs atbilst nolikuma un tehniskās 

specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts un veikta 

atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.3. noteiktā kārtībā. 

11.2.8. Ja pretendenta, kuram atbilstoši citām iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām 

un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, Komisijai ir tiesības pirms 

lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu samazināt līgumā 

paredzētos darbu apjomus, un atbilstoši pārrēķināt līgumcenu. Līguma paredzēto darbu 
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apjomu samazināšana tiek veikta no  Nolikuma pielikuma “Būvizmaksu noteikšanas tāmes 

veidne”  izslēdzot darbu apjomus visas lokālās tāmes ietvaros, šādā prioritārā secībā: 

1) Lokālās tāmes “Ārējie elektrības tīkli”; 

2) Lokālās tāmes “Iekštelpu darbi”.  

11.2.9. Ja iestājas Nolikuma 11.2.8.punktā noteiktie apstākļi un Komisija izmanto tajā 

noteiktās tiesības samazināt darbu apjomus, Komisija veic attiecīgus aritmētiskos 

aprēķinus visu pretendentu, kuri nav noraidīti piedāvājumu vērtēšanas 11.2.1. punktā 

noteiktajā posmā, finanšu piedāvājumos (Kopsavilkuma aprēķinos pa darbu veidiem vai 

konstruktīvajiem elementiem un Būvniecības koptāmē) un aprēķina piedāvājumu 

līgumcenas bez izslēgto attiecīgo lokālo tāmju darbu apjomu izmaksām. Komisija informē 

pretendentus par samazinātajiem darbu apjomiem un veiktajiem aprēķiniem; 

11.2.10. Pēc Nolikuma 11.2.9.punktā noteiktajā kārtībā veiktajiem aprēķiniem, Komisija 

Nolikuma 11.2.3.punktā noteiktajā kārtībā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto 

līgumcenu (kas neietver samazinātos darbu apjomus), vērtē to saskaņā ar Nolikuma 11.2.4. 

– 11.2.7. punktiem.  

11.3. Komisija, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi, vai 

uz Pretendentu neattiecas Nolikums 9.5.3., 9.5.4., 9.5.7. un 9.5.8. punktos noteiktiem 

izslēgšanas nosacījumiem. Jā nosacījumi ir attiecināmi, tad piedāvājums tiek noraidīts un veikta 

atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.3. noteiktā kārtībā. 

 

12. Izvēles kritēriji  -  Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana 

12.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaņā ar šādiem nosacījumiem un 

vērtēšanas kritērijiem: 

 - zemākā piedāvātā līgumcena; 

12.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Pretendentam, kura 

piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar zemāko cenu,  

un kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām . 

12.3. Ja būvdarbus kreditējošā iestāde atsakās kreditēt līguma realizāciju, kā atteikuma iemeslu norādot 

Iepirkuma uzvarētāja neatbilstošu reputāciju, Pasūtītājs pieņems lēmumu par Iepirkuma 

uzvarētāja izslēgšanu un dalības iepirkumā un veiks atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, ar  mērķi  

pieņem lēmumu par  līguma slēgšanu  ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, vai izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

PASŪTĪTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

13. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi 

13.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

13.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

13.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju, tai skaitā iesniedzot pierādījumus, kas apstiprina 

Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju, par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

13.4. Veikt Pretendenta piedāvājumā norādītās informācijas papildus pārbaudi. Iegūt informāciju 

Pretendenta piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai kompetentās institūcijās, publiski pieejamās 

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

13.5. Paziņot visiem Pretendentiem par iepirkuma procedūras rezultātiem 5(piecu) darbdienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

13.6. Protokolēt iepirkuma procedūras norisi, protokolos atspoguļojot iepirkuma procesa gaitu. 

 

 

14. Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi 

14.1. Papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk 

kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju 

pieprasījis savlaicīgi. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, to adresējot Pasūtītāja 

kontaktpersonai. 
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14.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, 

ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

14.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

14.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju 

vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa.  

 

LĪGUMS 

 

15. Iepirkuma līguma slēgšana 

15.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un 

saskaņā ar Nolikumu un līguma projektu (10.pielikums). 

15.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc projekta apstiprinājuma lēmuma par 

līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas ar Lauku Atbalsta Dienestu /LAD/. 

15.3. Līgumu Pretendentam ir pienākums noslēgt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas.  

15.4. Ja izraudzītais Pretendents neslēdz Nolikuma 15.3.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās slēgt 

līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

15.5. Pasūtītājs apņemas, ka iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 

2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un līguma/vispārīgās vienošanās noteikumiem. 

15.6. Personas dati var tikt publiskoti atbilstoši tiesību aktu noteiktajam apjomam. 

15.7. Iepirkuma īstenošanā iesaistīto fizisko personu datus Pasūtītājs tiesīgs iegūt un pārbaudīt 

publiskajos reģistros saskaņā ar normatīvajiem aktiem un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā 

15.8. Ja Iepirkuma dokumentācijā tiek konstatētas pretrunas ar Ministru kabineta 2017. gada 

28.februāra noteikumos Nr.140 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem” regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro minēto noteikumu 

regulējošo tiesību aktu nosacījumus. 

 

PIELIKUMI 

1.pielikums Pieteikums dalībai Iepirkumā 

2.pielikums  Apliecinājums par nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja kontā 

3.pielikums Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums 

4.pielikums Pretendenta vidējais neto apgrozījums, likviditātes koeficients 

5.pielikums Pretendenta pieredzes apraksts 

6.pielikums Līguma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums 

7.pielikums Konfidencialitātes Līgums 

8.pielikums Finanšu piedāvājums 

9.pielikums Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu   

10.pielikums        Būvdarbu līguma projekts 
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1.pielikums 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

1. Informācija par Pretendentu: 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):  

Reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Kontaktpersona:  

 (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

 

1.1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība1 – Aizpilda, ja attiecināms 

Piegādātāju apvienības 

dalībnieks, reģistrācijas numurs 

Līgumā paredzēto veicamo 

darbu/pakalpojumu apjoms, 

raksturojums, EUR, % 

  

 

1.2. Ja Pretendents Līguma izpildē piesaista Apakšuzņēmējus2 – Aizpilda, ja attiecināms 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, 

kontaktpersona 

Līgumā paredzēto darbu/pakalpojuma 

apraksts, kurus nodod 

apakšuzņēmējam 

Nododamo resursu 

apjoms EUR,% 

   

 

1.3. Ja Pretendents balstās uz citas personas spējām3 – Aizpilda, ja attiecināms 

Personas, uz kuras spējām 

balstās, reģistrācijas numurs, 

adrese, tālrunis, 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas 

prasība, kuras 

izpildei persona 

piesaistīta 

Nododamo resursu 

apraksts un apjoms. 

   

 

2. Esam izskatījuši visus Iepirkuma procedūras dokumentus, tajā skaitā Nolikumu ar 

pielikumiem, tehniskās specifikācijas un Līguma projektu. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam 

šos dokumentus un pārliecinājāmies, ka tie nesatur kļūdas un citus trūkumus. Mēs pieņemam 

visas Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piedāvājam veikt Konditorejas 

izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona . 

 

3. Iesniedzot šo piedāvājumu, mēs piekrītam visiem Iepirkuma Nolikuma nosacījumiem 

un apņemamies tos izpildīt. 
 

4. Mēs apņemamies slēgt Līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Līguma projektam.  

 

5. Apliecinām, ka, atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar mūsu Finanšu piedāvājumu 

uzturēsim līguma izpildes  nodrošinājumu 10% apmērā no līguma cenas, iesniegsim 

pretendenta un atbildīgā būvdarbu vadītāja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

                                                           
1 Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma 9.5.2.apakašpunktu prasībām 
2 Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām 6.pielikumu. 
3 Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma  prasībām un 7.pielikums. 
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polisi, iesniegsim visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi ar apdrošinājuma summu 

līgumcenas apmērā un pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegsim būvdarbu garantijas laika 

nodrošinājuma dokumentu 5% apmērā no līguma cenas. Kā nodrošinājuma dokumenti 

paredzētas kredītiestādes izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtā neatsaucama beznosacījumu garantijas apdrošināšanas polises, kuru 

noteikumi iepriekš tiks saskaņoti ar Pasūtītāju.  

 

6. Līguma slēgšanas gadījumā Līguma izpildes kontaktpersona tiek noteikta: 

Kontaktpersona:  

 (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:  

E-pasta adrese:  

 

7. Mēs apliecinām, ka: 

7.1. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā; 

7.2. visi pievienotie dokumenti veido Iepirkuma piedāvājumu; 

7.3. piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem; 

7.4. piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem; 

7.5. visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas; 

7.6. piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja Tehniskajām prasībām; 

7.7. nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties iepirkumā un pildīt Nolikumā un Tehniskajās prasībās 

norādītās prasības. 

7.8. Piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkumā priekšmetā noteikto Darbu 

izpildi, kā arī citas izmaksas, kas izriet no Iepirkuma nolikumā noteikto saistību izpildes.  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir 

patiesi. 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] 

___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] 

_______________________________ 

[datums:] ____________________________________________ 
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2.pielikums 

 

Apliecinājums par nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja kontā 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

Ar šo [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas] apliecinām, ka esam veikuši Piedāvājuma nodrošinājuma 

ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā. 

Apliecinām, ka Piedāvājuma nodrošinājums ir 

1)  spēkā ________________ no piedāvājuma atvēršanas brīža. 

2) neatsaucams. 

Pievienojam maksājuma apliecinošu dokumentu. 

 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] 

___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] 

_______________________________ 

[datums:] ____________________________________________  
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3.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

(Būvprojekts un būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne pievienota atsevišķā failā) 

 

Ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma  nolikumā norādītos 

Izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem)  izstrādājumus, Pretendents tehniskajam 

piedāvājumam pievieno atsauci uz Izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, 

kurā pieejama visa tehniskā informācija par piedāvājumā iekļautajiem ekvivalentajiem Izstrādājumiem 

vai pievieno minēto informāciju piedāvājumam izdruku veidā. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai 

Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā Izstrādājuma atbilstību atlases procedūras nolikumā 

izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā.  

Ievērībai! 

Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas 

tāmes veidni, kura aizpildāma saskaņā ar LAD vadlīnijām tāmju sagatavošanai. 

 

Piedāvājam: 

1) veikt Darbus saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām; 

2) garantiju izpildītajiem Darbiem, tajā skaitā visiem izmantotajiem Materiāliem,  ____ mēneši4, 

skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas Gala darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3) būvdarbu izpildes termiņu5 no būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas: 

_____ (______) mēneši. 

 

 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] 

___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] 

_______________________________ 

[datums:] ________________________________________________ 

 

 

 

  

                                                           
4 Saskaņā ar Nolikuma  10.8.punktu, darbu garantijas termiņš ne mazāk kā 60 mēneši 
5 Saskaņā ar Nolikuma 10.9.punktu, izpildes termiņš ne vairāk kā 6 mēneši 
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4.pielikums  

 

PRETENDENTA VIDĒJAIS NETO APGROZĪJUMS BŪVNIECĪBĀ 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

   Pretendenta ____________________________ apgrozījums:  

Gads 2023 2022 2021 vidējais 

Neto apgrozījums 

būvniecībā  

    

Likviditātes koeficients 

(apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa parādi) 

    

 

 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________ 

[datums:] ____________________________________________ 
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5.pielikums  

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

Pretendents __________________ 

Pretendenta pieredze (tajā skaitā to personu pieredze, uz kuru iespējām pretendents balstās): 

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi. 

Tabulā informācija iekļaujama tādā apjomā, lai komisija varētu pārliecināties par pretendenta atbilstību Nolikuma 9.5.10.punkta prasībām] 

Nosaukums (Pretendenta vai 

personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās) 

Pasūtītājs  

Izpildes termiņš (no 

uzsākšanas līdz 

nodošanai 

ekspluatācijā), vieta 

(adrese) 

Veikto būvdarbu apraksts (*skatīt zemāk)  

Statuss objektā (galvenais 

būvuzņēmējs vai 

apakšuzņēmējs) 

  

Pasūtītāja pārstāvis 

un tā kontakt-

informācija  

Līdz 2024.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai 

      

2023.gads 

...      

2022.gads 

...      

2021.gads 

....      

2020.gads 

      

2019.gads  

      

* Aprakstīt pieredzi veicot ražošanas ēkas paplašināšanas darbus pārtikas ražošanas uzņēmumā, nepārtraucot ikdienas ražošanas procesu. 

* Aprakstīt pieredzi sendviča paneļu ēkas celtniecībā.  

Apliecinām, ka Pieredzes aprakstā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto iepirkumu līgumu noteikumiem. 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________ 

[datums:] ____________________________________________  
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6.pielikums 

 

 

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas 

numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka: 

1) piekrīt piedalīties Iepirkumā, kā [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] 

apakšuzņēmējs, un 

2) ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss būvniecības darbu apraksts 

atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot pretendentam šādus resursus: 

[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

3) nav interešu konflikts ar Pasūtītāju. 

 

[Apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _________________________________________ 

[Apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ____________________________ 

[datums:] ________________________________________________ 
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7.pielikums 

Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam 

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona 

 

Konfidencialitātes Līgums 

Nr. JUNGE-__/____2024  

Madona, 2024.gada __.________________  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUNGE”, vienotās reģistrācijas Nr. 44103025511, juridiskā  

adrese: Smilšu iela 1, Madona, LV-4801 tās valdes locekļa Kaspara Garleja personā, kurš  

rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā "Pasūtītājs" no vienas puses un   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „____________”, vienotās reģistrācijas Nr. _____________,  

juridiskā adrese: __________________, turpmāk tekstā "Pretendents", tās ________  

____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses katra atsevišķi saukta  

„PUSE”, bet kopā –„PUSES”, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”):  

Puses vienojas par šāda konfidencialitātes līguma noslēgšanu pēc Pušu brīvas gribas, bez maldības,  

viltus un spaidiem ar saistošu spēku, kā Pusēm, tā arī viņu mantiniekiem un tiesību tālāk ieguvējiem.  

Līguma ietvaros Pretendents vēlas saņemt un iepazīties ar Pasūtītāja Būvprojektu, lai sagatavotu  

atbilstošu piedāvājumu un piedalītos iepirkuma konkursā "Konditorejas un maizes ražošanas  

tehnoloģisko iekārtu komplekss" (1.daļa) (turpmāk tekstā – „Projekts”).  

1.Pasūtītājs nodrošina iespēju Pretendentam iepazīties ar sinhronizējamo iekārtu specifikāciju un 

citiem  

iepirkuma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem (ja piemērojams), faktiem lai Pretendents  

sagatavotu savu piedāvājumu Projekta ietvaros.  

2. Pretendentam nav tiesību veikt uzrādītās informācijas norakstus vai izgatavot kopijas, sniegt to 

trešajām  

personām, kā arī veikt jebkuras citas darbības ar Pasūtītāja sniegto informāciju.  

3.  Pretendents apņemas Līguma darbības laikā ievērot Līgumā noteiktās konfidencialitātes un 

saistības.  

Saistību neizpildes gadījumā Pretendents apņemas maksāt līgumsodu nodarīto zaudējumu apmērā.  

4. Konfidenciālās informācijas atklāšana netiek uzskatītas par Līguma pārkāpums, ja:   

a. šāda informācija ir jau publiski pieejama (t.i. masu mediji, radio, TV, publiskas datu bāzes, utt);   

b. trešās personas rīcībā jau iepriekš ir bijusi šāda informācija; vai   

c. šādas informācijas atklāšanas nepieciešamība ir noteikta Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos  

aktos.  

5.  Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, PUSES 

atrisina  

savstarpēju pārrunu ceļā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to 

vai tā  

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks risināts saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas  
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likumdošanu.  

6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā visu līguma laiku.   

7. Pretendents apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt kaitējumu Pasūtītāja  

prestižam un/vai interesēm.  

8. Puses izprot Līguma noteikumus, Pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un Puses to  

apstiprina ar saviem parakstiem.  

9. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka  ir iepazinušās ar Līguma tekstu un saturu, kurš viņiem ir  

pilnīgi saprotams, apzinās Līguma būtību un uzņemas sakarā ar līgumu saistības, ka tām ir visas  

nepieciešamas atļaujas un pilnvarojumi, lai parakstītu šo Līgumu,  zināmas Līguma noslēgšanas sekas.  

1 

PROJEKTS  

10. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu saņem  

Pretendents un vienu eksemplāru saņem Pasūtītājs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais  

spēks.  

11. PUŠU paraksti un rekvizīti  

Pasūtītājs  

Pretendents  

SIA „JUNGE”  

Vienotās reģ.Nr. 44103025511  

Juridiskā adrese:  

Smilšu iela1, Madona, LV-4801  

Banka: Luminor bank  

Konta Nr. LV86RIKO0002930237316 EUR 

 

_____________________________ 

Valdes loceklis K.Garlejs  
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8.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona  

 

Pretendents: _________________________________      

 

1. Piedāvājam veikt Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona / pārbūvi, 

atbilstoši IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTA prasībām un līguma 

projekta noteikumiem, par šādām summām: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums EUR summas 

1  Līguma summa EUR bez PVN   

2  Finanšu rezerve 3% apmērā EUR bez PVN   

3  KOPĀ EUR bez PVN ( 3= 1+2)*  * 

4  PVN 21% (4=3 x 0,21)   

5  Summa kopā  (5= 3+4)   

*cena, kas tiek vērtēta 

 

 

2. Priekšapmaksa6: ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas.  

 

 

 

 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] 

___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] 

_______________________________ 

[datums:] ____________________________________________  

                                                           
6 Saskaņā ar Nolikuma  10.10. punktu, avanss nevar būt lielāks kā 20% no kopējās Līgumcenas   

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.___
iepirkumam

Nr.___________

__________________________

, sniedzot un patiesu ________________________
Pretendenta nosaukums Nr.

:
1. Pretendents .
2.

.
3. Pretendenta iepirkuma p

persona/s.
4. , ka 1 un

Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi
:

4.1.
4.2. s
4.3. i

; vai
4.4. iepirkuma ;
4.5. , vai citiem , kas

tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko
ms.

5. Pretendents nav us
nevienam

.
6. Pretendents , ka Konkurences likum noteikta

%
un .

Datums______________

Paraksts

1

kura: 1) iesniedz
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10. pielikums 

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS   

 

Madona, datumu skatīt laika zīmogā 

SIA “Junge”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103025511, adrese Smilšu iela 1, Madona, LV4801, turpmāk 

tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Kaspars Garlejs, un 

___________________, vienotais reģistrācijas Nr. ____________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ________, juridiskā adrese _______________ turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, kura vārdā saskaņā ar 

statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs _____________, no otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī 

„Puse”, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību 

pārņēmējiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt     , kadastra apzīmējums ____________), 

turpmāk tekstā – „Objekts”, tai skaitā veikto būvdarbu kvalitātes garantijas saistību izpildi, 

turpmāk tekstā – „Darbi”. 

1.2. Darbus Izpildītājs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, 

Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai: 

1.2.1. Objekta [būvprojektu, kurš sastāv no: AR – arhitektūra, BK – būvkonstrukcijas, - 

AVK-V – ventilācija, AVK-A – apkure, UK - ūdensapgāde un kanalizācija, EL – 

elektroapgāde, UATS - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, 

AAT – aukstumapgāde, DOP - darbu organizēšanas projekts, BA - būvdarbu apjomi 

turpmāk tekstā – „Projekta dokumentācija”, kas akceptēta Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē, turpmāk  tekstā – “Būvvalde”) (1. pielikums); 

1.2.2. Saskaņotu darbu izpildes grafiku (2. pielikums), turpmāk tekstā – “Darbu izpildes 

grafiks”; 

1.2.3. Darbu izmaksu aprēķinu – tāmi (3. pielikums), turpmāk tekstā – “Tāme”. 

 

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti un atļaujas 

2.1. Izpildītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam  

iesniedz:  

2.1.1. Izpildītāja rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja norīkošanu, kurā ir norādīts 

Izpildītāja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, šī Līguma numurs un 

datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu 

veikšanas termiņš un Līguma summa; 

2.1.2. Līguma 8.7. punkta noteikumiem atbilstošu Izpildītāja un Izpildītāja būvspeciālistu 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, kā arī apdrošināšanas 

prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus un apdrošinātāju 

apliecinājumu par polišu spēkā esamību. 

2.1.3. Līguma 8.10.1. punkta noteikumiem atbilstošu Darbu izpildes garantiju, kā arī 

apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus un 

apdrošinātāju apliecinājumu par polišu spēkā esamību. 

2.1.4. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot 

iepirkuma līguma izpildi, ja Izpildītājam ir izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā, 

Izpildītājs iesniedz aktualizēto būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Pasūtītājs apakšuzņēmēju 

pārbauda saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto. 
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2.2. Izpildītājam ir pienākums visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā visas Līguma izpildei 

nepieciešamās garantijas, apdrošināšanas  polises, atļaujas, licences un sertifikātus. 

2.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar Būvniecības 

informācijas sistēmas, turpmāk tekstā BIS, starpniecību pilnvaro Izpildītāju BIS veikt 

darbības,  kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.    

2.4. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas ir pienākums 

iesniegt būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi. 

3. Objekta būvlaukuma nodošana, Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objekta būvlaukumu 5 (piecu) darba dienu laikā, Pusēm 

parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu (4. pielikums), pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis 

Pasūtītājam Līguma 2.1.  punktā noteiktos dokumentus un atzīmes par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi. 

3.2. Visus Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs izpilda un Objektu nodod Pasūtītājam, parakstot 

Gala pieņemšanas un nodošanas aktu, 12 kalendāro mēnešu laikā (turpmāk tekstā – “Gala 

termiņš”), kuru skaita no Līguma 3.1. punktā noteiktā Objekta būvlaukuma pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanas dienas.  

3.3. Izpildītājs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm un 

trešajām personām visus Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus 

(sastatņu izvietošana, rakšanas darbi u.tml.). Ja atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanai valsts 

vai pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba 

dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Izpildītājam nepieciešamās 

pilnvaras tāda iesnieguma iesniegšanai. 

3.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka Darbu izpildes termiņi ir noteikti pieņemot, ka 

Darbus Izpildītājs veic darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. Atkāpes no šajā Līguma 

punktā noteiktā Darbu veikšanas laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru norisi nodrošina 

Pasūtītājs. Būvsapulces notiek vienu reizi nedēļā. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie 

dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir  sasitoši līgumslēdzējiem., ja 

vien tie nav pretrunā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem. Pusēm ir pienākums nodrošināt 

savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. 

3.6. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda 

iespējamā kavējuma iemesla, Izpildītājam  ir pienākums rakstveidā informēt Pasūtītāju 

nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku, šāda Pasūtītāja 

informēšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt Darbus Darbu izpildes termiņā un 

nerada pamatu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos 

gadījumus. Izpildītāja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un citu saistību izpildes 

kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem.  

3.7. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Izpildītājs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Darbu 

izpildes termiņa ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir 

tiesīgs dot Izpildītājam saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus 

resursus un darbaspēku, un Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai 

izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Izpildītājam nav tiesību prasīt jebkādu 

papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Izpildītāja veiktiem īpašiem vai papildus 

pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie noteiktajiem 

Darbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par 

virsstundu darbu, nakts darbu u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma 

noteikumiem Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.8. Puses, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgas apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu visu 

vai noteiktas Darbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši 

laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav 
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iespējams kvalitatīvi, atbilstoši Materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām veikt visus vai noteiktu Darbu daļu. Akts ir sastādāms, izmantojot 

Līguma 11. pielikumā pievienoto veidni. Šāda akta I daļu paraksta Izpildītājs, Izpildītāja 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un autoruzraugs (ja ir piesaistīts) un Pasūtītājs, 

norādot, kuri Darbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto Darbu atlikušo Darbu izpildes termiņu, 

kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie Darbi ir atsākami. Līguma izpildes laikā 

netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses saskaņā ar šo punktu par tādu 

rakstveidā vienojušās - šādā gadījumā Darbu izpildes termiņš apturētajiem Darbiem tiek 

pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Izpildītājs nav 

tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar šādu Darbu apturēšanu un Darbu 

izpildes termiņu pagarināšanu.  

3.9. Ja Puses ir apstiprinājušas tehnoloģisko pārtraukumu, vienlaikus ar aktu par Darbu 

apturēšanu, ir sastādāms un parakstāms Būvniecības ikmēneša izpildes akts, kurā ir norādīti 

līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītie Darbi un atlikušie Darbi. Izpildītājs ir pilnībā 

atbildīgs, lai līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītajiem Darbiem neveidotos Defekti. 

Atsākot apturētos Darbus, Izpildītājs, Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, 

autoruzraugs (ja ir piesaistīts) un Pasūtītājs, iepriekš sastādītā akta II daļā apstiprina Darbu 

atsākšanu, un Izpildītājs, būvuzraugs un Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes grafiku, kurā ir 

atspoguļots tehnoloģiskais pārtraukums un jaunie Darbu izpildes termiņi. Ja pārtraukuma 

laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas, veic atkārtotu 

iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu segto darbu aktu.  

3.10. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt 

pagarināts, šādos gadījumos: 

3.10.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam nepieciešamos papildu 

Darbus vai Darbus, kurus nevarēja paredzēt un kuri ir būtiski un nepieciešami 

Līguma izpildei, paredzot Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, atbilstoši objektīvi 

šādu Darbu veikšanas nepieciešamajam laikam; 

3.10.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta dokumentācijā un 

šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darbu izpilde; 

3.10.3. tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā atbilstoši Līguma 3.8. un 3.9. punktam; 

3.10.4. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai normatīvajos aktos noteiktajos 

termiņos neizdotais administratīvais akts kavē Darbu izpildi un Darbu izpildes 

termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai neizdošanas pamatā 

nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība; 

3.10.5. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma 12.1. punktam. 

Līguma grozījumiem, ar kuriem tiek grozīti Darbu izpildes termiņi, stājas spēkā tikai pēc 

atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam maksu EUR _________ 

(_______eiro, __ cents), turpmāk tekstā – “Līguma summa”, ko veido atlīdzība Izpildītājam 

EUR ______ (________ eiro, __ centi) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ 

(_______ eiro, __centi). Šajā punktā noteiktā Līguma summa projekta ietvaros paredz 

attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas šādā apmērā: 

4.1.1. attiecināmās izmaksas EUR _______  (______ eiro, ___ cents), ko veido atlīdzība 

Izpildītājam EUR _________  (_________ eiro, ___ centi) un pievienotās vērtības 

nodoklis EUR ________  (________ eiro, ___ centi);  

4.1.2. neattiecināmās izmaksas  EUR _____________ (_______ eiro, ___centi), ko veido 

atlīdzība Izpildītājam EUR ________ (______ eiro, ____ centi) un pievienotās 

vērtības nodoklis EUR  _______ (_______ eiro, ___ centi).  

Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
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4.1.1 Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 3% no Līguma summa  EUR _____ (_____ eiro, ___ 

centi) un pievienotās vērtības nodoklis EUR _____ (_____ eiro, __ centi). 

4.2.  Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē 

atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un 

saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, 

samaksa un nodokļi Darbu veikšanai iesaistītājam personālam, izmaksas par Darbu 

veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un 

iekārtu (šī Līguma tekstā  – “Materiāli”) iegādi un piegādi, izmaksas par Darbu 

veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un 

citiem resursiem, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks 

piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un 

tamlīdzīgas izmaksas; 

4.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, 

norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un 

aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, 

apdrošināšanas, kredītiestādes (turpmāk – bankas) garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, 

kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma (inflācijas) un visas 

citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi; 

4.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu; 

4.2.4. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa. 

4.3. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir izpētījis Objektu, kurā tiks veikti  Darbi, 

Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos dokumentus un 

informāciju, un iepazinies ar visiem Darbu veikšanas apstākļiem. Izpildītāja piedāvājums 

ietver visus pastāvīgos būvdarbus, pagaidu darbus, palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas 

visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos 

Objektā izpildītu un pabeigtu šajā Līgumā paredzēto Darbu kopumu. Ja kādi konkrēti 

Materiāli vai būvdarbu veidi nav skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi 

vai saskaņā ar Līguma noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu un nodotu Pasūtītājam 

Darbus, tad ir uzskatāms, ka šādi Darbi ietverti Līguma summā un Izpildītājam ir pienākums 

tos izpildīt. 

4.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja veiktie Darbi būs 

augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Darbi tiks veikti atbilstoši Līgumam, Projekta 

dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu 

un piemērojamo standartu prasībām, kā arī tie saglabās savas īpašības visu Līguma 8.1. 

punktā noteikto garantijas laiku. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā 

profesionālajā līmenī. Darbu izpildē izmantotajiem Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Darbu 

neatbilstība Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu 

reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja instrukcijām un 

rekomendācijām, tai skaitā Līguma 8.1.  punktā noteiktajā garantijas laikā, Līgumā tiek 

saukta kā “Defekts”. 

4.5. Ja Izpildītājam Darbu veikšanai ir nepieciešams saņemt daļēju priekšapmaksu (avansu), 

Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša Izpildītāja rēķina un Līguma 

8.10.punka noteikumiem atbilstošu Avansa garantijas saņemšanas izmaksā Izpildītājam 

avansu, kas nevar būt lielāks kā 20% (divdesmit procenti) no Līguma 4.1. punktā norādītās 

Līguma summas un par ar Avansa garantiju nodrošināto summu.  

4.6. Līguma summa Izpildītājam tiek samaksāta pa daļām. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu 

reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša izpildes akta par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī padarītajiem Darbiem (šī Līguma tekstā – „Būvniecības 

ikmēneša izpildes akts”), abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. No 

apstiprinātās Būvdarbu ikmēneša izpildes tiek aprēķināts un ieturēts 5% (pieci procenti) 

garantijas ieturējums.  Izpildītāja pienākums ir rēķinā atspoguļot pārskata periodā ieturēto 

garantijas ieturējuma summu. 
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4.7. Ja Izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu, no katras Būvniecības ikmēneša izpildes aktā 

apstiprinātās Darbu summas tiek dzēsta avansa summas proporcionāla daļa (samaksātā 

avansa summa attiecībā pret sākotnējo Līguma summu). Izpildītāja pienākums ir rēķinā 

atspoguļot avansa maksājuma dzēšanu. 

4.8. Garantijas laika ieturējuma naudas izmaksa  tiek veikta  10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

visu Darbu pabeigšanas , Gala nodošanas –  pieņemšanas akta parakstīšanas un tad, kad     

Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu garantijas laikā ieturējuma naudas 

izmaksai  un Garantijas laika garantijas oriģināla, kas atbilst Līguma punkta 8.11 prasībām, 

ja šāds dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību. 

4.9. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava 

konta kredītiestādē. 

4.10. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs 

ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz 

ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Izpildītājam pienākas par 

pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem Darbiem. 

4.11. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Izpildītājam piekrītošos maksājumus, nemaksājot līgumsodu 

un nokavējuma procentus, ja Izpildītājs nav nodrošinājis kādu no Līguma 8. nodaļā 

paredzētajiem nodrošinājumiem vai ir iestājies kāds no Līgumā noteiktajiem nosacījumiem, 

kas dod tiesības Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no Līguma. Pasūtītājam, par to rakstiski 

informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, 

kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā kaitējuma atlīdzību, nokavējuma procentus vai 

līgumsodus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem ieturēt 

naudas līdzekļus par iepriekš apmaksātiem Darbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi Defekti..   

4.12. Izrakstot rēķinus Izpildītājs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par 

grāmatvedību” prasības. 

4.13. Rēķinos jānorāda: 

4.13.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs; 

4.13.2. šī Līguma numurs; 

4.13.3. LAD projekta numurs; 

4.13.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par 

grāmatvedību” prasībām; 

4.13.5. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto 

darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts 

rēķins. Noslēgumā rēķina ir jānorāda ka tas ir noslēguma rēķins.  

 

 

 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis Projekta 

dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, 

Darbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus laika apstākļus, kā arī pilnībā iepazinies ar 

Objektu un tā būvlaukuma apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar Objektā jau esošajām 

būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženierkomunikāciju 

izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

5.2. Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir tiesības izmantot tikai tādus Materiālus, kuru 

pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā un kuru atbilstība ir apliecināta Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja 

vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo 
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Materiālu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs nav tiesīgs Projekta dokumentācijā 

paredzētos Materiālus aizstāt ar citiem Materiāliem, ja vien Puses atbilstoši Līguma 

noteikumiem par to nav vienojušās rakstveidā. 

5.3. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo Materiālu piegādi, uzstādīšanu, 

komplektēšanu, un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošina pareizu un 

kvalitatīvu Materiālu izmantošanu Darbu izpildes laikā. 

5.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.2., 5.3. vai 5.4. punkta noteikumus, vai Pasūtītājam ir 

radušās pamatotas šaubas par izpildīto Darbu, tai skaitā Materiālu, atbilstību Līgumam, un 

Izpildītājs tos ir nosedzis ar citiem Darbiem, pirms tam šādus Darbus nododot būvuzraugam, 

parakstot segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam ir pienākums veikt šādu Darbu atsegšanu. Gadījumā, ja 

pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad 

Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. Gadījumā, 

ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs sedz visas 

šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Darbus, Darbu izpildes termiņi 

tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un 

nosegtu atsegtos būvdarbus.  

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs kādu no veiktajiem Darbiem ir nosedzis ar citiem Darbiem un par to 

nav parakstīts segto darbu akts vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts, Izpildītājam 

šādu nosegto Darbu atsegšana ir jāveic par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no tā vai tiek vai 

netiek konstatēts nosegtajos Darbos Defekts, kā arī Izpildītājam šādā gadījumā nav tiesības 

prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu. 

5.6. Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo būvdarbu 

izpildu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

nodot to Pasūtītājam. Izpildu dokumentāciju (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo 

konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas, ražotāju tehniskās pases, garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes 

protokoli, pārskati, ģeodēzijas uzmērījumi, u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā atskaites periodā izpildīto Darbu apjomu. 

Izpildu dokumentācija Pasūtītājam ir iesniedzama latviešu valodā, divos oriģināleksemplāros 

papīra formātā un digitālā datu nesējā.  

5.7. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un būvuzrauga rakstiskās 

pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma 

izrietošajiem jautājumiem un 5 (piecu) darba dienu laikā no katras pretenzijas saņemšanas 

dienas, novērst tajā minētos Defektus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. 

5.8. Izpildītājam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, kas 

reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo 

prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

5.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt sertificēta un kvalificēta atbildīgo būvdarbu vadītāja, kurš 

norādīts saskaņā ar Līguma 2.1.1. punkta noteikumiem iesniegtajā dokumentā, Būvvaldē 

reģistrēta būvdarbu žurnāla un Līguma 1.2. un 5.6. punktā minēto dokumentu atrašanos 

Objektā visā Darbu veikšanas laikā. 

5.10. Izpildītāja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu 

prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu. 

5.11. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un būvuzraugam brīvu piekļuvi 

Objekta būvlaukumam un Līguma 5.9. punktā minētajai dokumentācijai. 

5.12. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nodrošina Objektā esošo Materiālu un citu tā darbinieku, 

apakšuzņēmēju un personu, kas attiecināmas uz Izpildītāju, Objektā nogādāto materiālo 

vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un atbildību (arī nejaušības risku) par 

lietu pazušanu, bojāšanu vai bojāeju. 
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5.13. Izpildītājs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas vai Darbu veikšanā 

iesaistītās personas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Darbus 

Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst, tai skaitā atlīdzināt kaitējumu. 

5.14. Darbu izpildes gaitā radīto atkritumu apsaimniekošana: 

5.14.1. Izpildītājs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt 

tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Darbu pabeigšanas (līdz 

Galīgā darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai) Izpildītājs apņemas 

pilnībā izvest no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī 

aizvest no Objekta Izpildītājam piederošo inventāru, darba rīkus, kā arī sakopt 

Objekta teritoriju. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums 

iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

5.14.2. Izpildītājs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, Darbu izpildes gaitā regulāri nodrošināt, ka azbesta un azbestu saturošu 

izstrādājumu apstrāde un pārvadāšana tiks veikta atbilstoši noteikumiem par azbesta 

un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu 

apsaimniekošanu.  

5.14.3. Izpildītājs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, ka tiks veikti trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas 

pasākumi būvniecības laikā. 

5.14.4. Izpildītājs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, nodrošināt, ka 70 % no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) vai 

demontāžas atkritumiem tiks nodoti attiecīgā atkritumu veida pārstrādātājiem. 

5.15. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 

un apakšuzņēmēju nomaiņu. 

5.16. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 8.7. punktos 

noteiktajām apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” Objekta būvlaukumā savus 

pienākumus nepilda atbildīgais būvdarbu vadītājs, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties 

apturēt Darbu izpildi līdz šādu neatbilstību novēršanai. Šāda Darbu apturēšana nav pamats 

Darbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

5.17.  Ja iesniegtā darbu veikšanas projektā neietilpst kāds no Darbu veidiem, tad Izpildītājs šādu 

darbu veikšanas projektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā un saskaņo ar 

Pasūtītāju un būvuzraugu pirms attiecīgo Darbu veikšanas.  

5.18. Pēc Galīgo darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs veic visas 

nepieciešamās darbības, lai būvvalde apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā veiktu 

ierakstu par būvdarbu pabeigšanu, vai, ja ir saņemta būvatļauja, ēku vai tās daļu pieņemtu 

ekspluatācijā, apstiprinot aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, tai skaitā, bet 

ne tikai, ja nepieciešams, saņem no Pasūtītāja un kompetentām personām apliecinājumus par 

ēkas gatavību ekspluatācijai, atzinumus ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijā no 

personām, kas izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un citus nepieciešamos 

dokumentus. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes 

pieslēgumu vietas. Uzņēmējs tā patērēto elektroenerģiju un ūdeni apmaksā pēc Pasūtītāja 

iesniegtajiem rēķiniem atbilstoši faktiskajām  patēriņam. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot 

Izpildītāju, apturēt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par 
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nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot 

Izpildītājam šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam Darbu vai Darbu daļas pārtraukšanas 

iemeslam. Dokumentu paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Darbu vai Darbu daļas 

pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, 

papildus jāpievieno dokuments, kas to apstiprina. Ja Darbi Objektā tiek pārtraukti ilgāk par 

10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā 

kopumā  tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. 

6.3. Gadījumā, ja pēc Būvniecības ikmēneša izpildes akta parakstīšanas tajā atklāj Darbu, kurš 

Objektā nav izpildīts vai Būvniecības ikmēneša izpildes aktā iekļauts Darbs, kam ir konstatēts 

Defekts, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei 

atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt 

summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto vai ar Defektiem izpildīto Darbu vērtībai. Būvniecības 

ikmēneša izpildes akta un citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo 

Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas. 

6.4. Pasūtītājs  nodrošina Darbu būvuzraudzību, ko veic ______________, vienotais reģistrācijas 

Nr. ________________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. _________, darbinieks 

___________, tālr. __________, e-pasts: _______________ . 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas ziņas par 

darbu izpildes gaitu un atbilstību plānotiem  izpildes termiņiem. Izpildītājs apņemas ne vēlāk 

kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt 

Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāja būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Izpildītāja izpildītie 

Darbi neatbilst Līguma noteikumiem. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

nozīmēt citu būvdarbu vadītāju, kura kvalifikācija un pieredze  atbilstoša Darbu vadīšanai. 

Pasūtītājam iesniedzot Līguma 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētos dokumentus. 

6.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.  

 

6.8. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek 

nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.  

7. Darbu pieņemšanas kārtība 

7.1. Darbu izpildes termiņi ir norādīti Pušu saskaņotajā darbu izpildes grafikā un atkāpes no tā ir 

pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.2. Izpildītājam ir pienākums līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Darbiem iepriekšējā kalendārajā 

mēnesī. Gadījumā, ja Izpildītājs Būvniecības ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma 

punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Izpildītājs 

izpildītos Darbus iekļauj nākamajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts šajā 

Līguma punktā noteiktajā termiņā.  

7.3. Puses vienojas, ka Izpildītājam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms iesniegšanas 

Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu uz dokumenta iesējuma 

oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav 

uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

7.4. Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, ja to 

rakstveidā nav apstiprinājis būvuzraugs vai gadījumā, ja par Būvdarbu ikmēneša izpildes aktā 

iekļautajiem Darbiem nav izstrādāta, parakstīta un iekļauta BIS būvniecības izpildu 

dokumentācija.  

mailto:kristians777@inbox.lv
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7.5. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā 

kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Jebkuru Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par 

tādu dokumentu, kas, lai gan fiksē attiecīgās Darbu daļas faktisko izpildi un noteiktu 

maksājuma apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā 

uz šīm Darbu daļām, kā arī nesadala Līgumā noteikto Darbu kopumu atdalāmās daļās. 

Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt 

iebildumus un prasījumus par jebkuru Darbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā darbu 

pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai.  

7.6. Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, ar nosacījumu, ka to 

iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. Pasūtītājs minētajā termiņā ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam 

rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, norādot, kurus 

Darbus tas atsakās pieņemt un nepieņemšanas iemeslus.  

7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Izpildītājam rakstisku 

atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu novērš konstatētās neatbilstības Darbos, tai skaitā izpildu dokumentācijā, vai 

izlabo Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. 

Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti iesniegtu Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu 

Pasūtītājs izskata Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā.  

7.8. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Darbos konstatētos Defektus 

termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defektu novēršanai, bet nepārsniedzot 

galējo Darbu izpildes termiņu.  

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir 

akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, un tas būs par pamatu, lai Izpildītājs 

varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto darbu 

apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā. 

7.10. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Darbiem, 

pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts vai ir iestājies Līguma 

7.9. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav pienākums 

apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt 

ierunas pret to. 

7.11. Galīgā darbu pieņemšana un nodošana: 

7.11.1. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Darbu pilnīgas izpildes, Izpildītājs rakstiski 

apliecina Pasūtītājam un būvuzraugam gatavību pēc 10 (desmit) darba dienām veikt 

galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, norādot pieņemšanas dienu un laiku. Pasūtītājam 

ir pienākums ierasties uz galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, ja Pasūtītājs ir uzaicināts 

saskaņā ar šī Līguma punkta noteikumiem. 

7.11.2. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam 2 (divos) eksemplārus Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk tekstā - „Galīgais Darbu 

pieņemšanas un nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma 

pielikumā (6. pielikums). Vienlaicīgi ar  Galīgam Darbu pieņemšanas un nodošanas 

aktam iesniegšanu Izpildītājs BIS pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildu 

rasējumus, Materiālu ekspluatācijas rokasgrāmatas un instrukcijas, Materiālu 

kvalitātes apliecinošos dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus 

dokumentus (ciktāl attiecināms), kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti jau 

iepriekš, un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu 

izpildi. 



 

32 

 

7.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Galīgo Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu 

kvalitātes atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, tai skaitā Projekta 

dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām vai piemērojamajiem standartiem, vai 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti 

nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju 

Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir šādi iebildumi, 

Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums 

pieņemt Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem.  

7.11.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem 

nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai skaitā Defektus. Pēc 

neatbilstību, tai skaitā Defektu, novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana 

Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 7.11. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no 

domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikums pieņemt Darbus nav 

pamats Darbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

7.11.5. Saņemto Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam pievienotos 

dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež 

Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais 

no sekojošiem nosacījumiem: 

7.11.5.1. Darbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, 

normatīvo aktu prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai skaitā 

pienācīgi novērsti Defekti,  ja tādi iepriekš tikuši konstatēti; pilnībā veikta 

būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta 

Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana; 

7.11.5.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko 

paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis 

Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par 

pietiekamu. 

 

7.11.6. Pasūtītājs atsaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, ja Darbi neatbilst Līgumam vai 

būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Pēc 

Defektu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Galīgo Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu Darbu izpildes pieņemšanu Līguma 7.11. punktā noteiktajā kārtībā. 

Strīdi par Defektiem tiek risināti Līguma 7.13. punktā noteiktajā kārtībā. Tomēr 

Pasūtītājam pastāv izvēles tiesības parakstīt Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas 

aktu arī tad, ja veiktajiem Darbiem ir konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie 

Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti Galīgajā Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktā, un Izpildītājs šādus Defektus novērš kā Garantijas laika garantijas 

Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam 

piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā konstatētajiem, bet laikā 

nenovērstajiem Defektiem. 

 

7.11.7. Lai novērstu domstarpības, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītāja apstiprināts Galīgais 

Darbu pieņemšanas un nodošanas akts dod Izpildītājam tiesības prasīt vienīgi 

samaksu, bet neatņemt Pasūtītājam tiesības celt iebildumus par Darbu neatbilstību 

Līguma noteikumiem, tajā skaitā neapliecina, ka Izpildītājs ir iesniedzis visu un 

pienācīgā kārtā noformētu veikto Darbu izpildu dokumentāciju. Tāpat Pasūtītāja, 

autoruzrauga vai būvuzrauga apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību 

nodošanai kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm vai valsts un pašvaldību 

iestāšu apstiprinājums par būvdarbu pabeigšanu (pieņemšanu ekspluatācijā) neaizstāj 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un neapliecina, ka Izpildītājs ir 

izpildījis visus Līgumā paredzētos Darbus un ir pamats parakstīt Galīgo Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktu – minētiem dokumentiem, pat ja Pasūtītājs, 
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būvuzraugs vai autoruzraugs tos paraksta bez piebildēm, ir vienīgi administratīva 

nozīme. 

7.12. Ja Izpildītājs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos atsakās novērst vai 

nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Darbos konstatētos Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības 

visas atbilstošās Defektu novēršanas izmaksas un tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no 

Izpildītājam maksājamām summām, kā arī šādu izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot 

Izpildītāja saskaņā ar Līguma 8. punktu iesniegtos nodrošinājumus. Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar bankas garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar 

gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu 

saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas 

līdzekļus atprasīt no Izpildītāja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to 

sedz kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir 

pienākums segt Izpildītājam. 

7.13. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Darbu atbilstību šim Līgumam, to apjomiem, 

konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieaicināt  neatkarīgu ekspertu. 

Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs 

eksperta lēmumam par šo jautājumu. Ja Puses nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm 

neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu nodot 

izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne vienai no Pusēm, lai 

celtu prasību tiesā, nav pienākums sākotnēji saņemt ekspertīzes slēdzienu.  

7.14. Izpildītājs, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas, Pasūtītājam iesniedz Garantijas laika garantijas oriģinālu, kas atbilst Līguma 

punkta 8.11 prasībām, ja šāds dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību. 

8. Garantijas un apdrošināšana 

8.1. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir 60 (sešdesmit) mēneši. 

Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti 

saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā 

saglabās savas tehniskās, funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu garantijas 

laikā, un ka Izpildītājs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos 

Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Izpildītājam gan Darbu izpildes 

laikā, gan garantijas laikā. Izpildītājam nav pienākums novērst Defektu, ja tas radies saistībā 

ar to, ka: 

8.1.1. netiek ievēroti Pasūtītājam līdz Galīgā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai 

iesniegtie ekspluatācijas un/vai apkopes noteikumi un šo noteikumu neievērošana ir 

Defekta rašanās cēlonis; 

8.1.2. tīši vai netīši tiek radīti mehāniski bojājumi, izņemot, ja attiecīgai lietai atbilstoši tās 

lietošanas mērķim šādas mehāniskas iedarbības ietekmē ir jāsaglabā savas sākotnējās 

īpašības; 

8.1.3. tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

8.2. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos Defektus, par kuriem 

Pasūtītājs ir paziņojis Izpildītājam garantijas laikā, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Novēršot Defektus, Izpildītājam ir pienākums 

novērst arī tādus Objekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.  

8.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līguma 7.13. punktā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā 

minētais strīds neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņā. 

8.4. Ja Defekta novēršanai Izpildītājam pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ 

nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 8.2. punktā, tad Izpildītājs Līguma 

8.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk Defekta novēršanu, tai skaitā veic objektīvi 
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nepieciešamos pasākumus, lai Defektu rezultātā netiktu bojātas citas Objekta daļas, un to 

pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defekta 

novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

8.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 8.2. vai 8.4. punktā noteiktās 

saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā 

piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst Defektus pats vai piesaistīt trešās 

personas, par to paziņojot Izpildītājam. Izpildītājam visas ar Defektu novēršanu saistītās 

izmaksas, tai skaitā priekšā stāvošās, un zaudējumus ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne 

vēlā kā 10 (desmit) dienu laikā no tā rakstveida pieprasījuma, kuram ir pievienota Defektu 

novēršanas izmaksu tāme, nosūtīšanas Izpildītājam, tai skaitā, ja par to apmēru pastāv strīds.  

8.6. Ja Izpildītājs Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam Defekta 

novēršanas izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta Līguma summa un 

Pasūtītājs šādu izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs izmantot Līguma ietvaros Izpildītāja 

iesniegtās garantijas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar 

kredītiestādes garantiju vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (iesniegt prasību bankai vai 

apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām, kā arī, 

līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir 

tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt no Izpildītāja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu 

apmērs ir lielāks nekā to sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu 

jebkurā gadījumā ir pienākums segt Izpildītājam. 

8.7. Izpildītājs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā ar 

Darbu veikšanu Objektā par kopējo apdrošinājuma summu atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām.  

8.8. Izpildītājs apdrošina visus būvniecības riskus par labu Pasūtītajam par kopējo apdrošinājuma 

summu ne mazāku par Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu.  

8.9. Ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa maksājumu, Izpildītājs 

iesniedz par labu Pasūtītajam noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma 

avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka (šī 

Līguma tekstā – “Avansa garantija”). Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne 

mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu 

izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš 

un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Izpildītājam, pirms Avansa garantijas iesniegšanas, 

ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa garantijas dokumenta projektu. 

Izpildītājam ir tiesības prasīt, lai reizi divos mēnešos Pasūtītājs sniedz piekrišanu ar Avansa 

garantiju nodrošinātās summas samazināšanai līdz summai, kas nav mazāka par  nedzēsto 

avansa summu.  

8.10. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo saistību 

nodrošinājumu (šī Līguma tekstā – “Līguma izpildes nodrošinājums”), atbilstoši 

Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītājam:  

8.10.1. par labu Pasūtītajam vai Pasūtītāju kreditējošai kredītiestādei noformēts 

nodrošinājuma dokuments par savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi (šī 

Līguma tekstā – “Darbu izpildes garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas 

sabiedrība vai kredītiestāde. Ar Darbu izpildes garantiju nodrošināmai 

summai ir jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 4.1. 

punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Gala termiņš, kam 

pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; 

8.10.2. ieturējuma nauda 10% (desmit procentu) apmērā no katrā Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktā norādītās attiecīgajā periodā apstiprināto izpildīto 

Darbu summas, ko Pasūtītājs ietur no katra maksājuma, kas Izpildītājam tiek 

veikts saskaņā ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un attiecīgu rēķinu (šī 

Līguma tekstā – “Ieturējuma nauda”). 
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8.11.  Izpildītājam ir pienākums iesniegt  Pasūtītājam par labu Pasūtītājam noformētu 

nodrošinājuma dokumentu par Izpildītāja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi 

(šī Līguma tekstā – “Garantijas laika garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas 

sabiedrība vai kredītiestāde. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas 

sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ 

neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne 

mazākai kā 5% (pieci procenti) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas un 

termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, 

ir jābūt ne īsākam kā Līguma 8.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Izpildītājam, pirms Garantijas laika garantijas 

iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas 

dokumenta projektu. Garantijas laika garantijas neiesniegšana Līguma 7.14. punktā 

noteiktajā termiņā, tiks uzskatīta par Izpildītāja Līgumā noteikto saistību neizpildi un  

Pasūtītājs izmantojot Līguma izpildes nodrošinājum (Līguma punkts 8.10.) iekasēs  

Garantijas laikā garantijas summu pilnā apmērā.   Šāda Pasūtītāja rīcība neatbrīvo 

Uzņēmēju no pienākuma uz savā rēķina novērt garantijas laikā konstatētos darbu 

defektus.   

8.12. Līguma 8. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot Līguma 

8.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku un 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas pēc Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas. Gadījumā, ja Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana 

aizkavējās, ka rezultātā netiek nodrošinātā šajā Līguma punktā noteiktais Darbu izpildes 

garantijas un apdrošināšanas polišu spēkā esamībās termiņš (30  kalendārās dienas pēc 

Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akts abpusējai parakstīšanai), Izpildītājam, 

negaidot uz Pasūtītāja pieprasījumu, ir pienākums iesniegt atbilstošus dokumentu 

Pasūtītājam, pagarinot Darbu izpildes garantijas vai apdrošināšanas polises darbības termiņu 

par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. Šādi Izpildītājam ir jārīkojas katru reizi, līdz tiek 

parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas akts.  

 

8.13. Avansa garantijā, Darbu izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez Pasūtītāja 

piekrišanas nav grozāmas, Izpildītājam vai garantijas izsniedzējam (banka vai apdrošināšanas 

sabiedrība) nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un tās nav izbeidzamas Izpildītāja 

maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ.  

 

8.14. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu saskaņā 

ar Avansa garantiju un/vai Darbu izpildes garantiju, un/vai Garantijas laika garantiju, 

Pasūtītājs ir tiesīgs segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret Izpildītāju, tai 

skaitā kaitējumu, zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma segšanu izmantojot 

Ieturējuma naudu vai naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar Avansa garantiju, Darbu 

izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam ir jāpaziņo Izpildītājam 30 

(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais Pasūtītāja prasījums faktiski ir segts.  

 

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai 

tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa 

nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,2 % (divas 

desmitdaļas procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru  kavējuma dienu, 

sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad  Pasūtītājs veicis 

pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 
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9.3. Ja Izpildītājs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes 

termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā 

no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar 

pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā 

ar Līgumu noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis 

tam Līguma 5.10. vai 5.11. punktā noteikto pienākumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,02 % (divas simtdaļas  procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta 

Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts Līguma 5.10. vai 5.11. punkta pārkāpums. 

9.5. Kopējais līgumsods, ko viena Puse var piemērot otrai Pusei par saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 4.1. punktā norādītās 

Līguma summas.  

9.6. Ja par kādas saistības savlaicīgu neizpildi Līgumā ir paredzēts līgumsods, tad nokavējuma 

procenti papildus nav aprēķināmi.   

9.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un 

neatsvabina Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz 

līgumsodu apmēru.  

10. Materiālu nomaiņas un Darbu izmaiņu veikšanas kārtība 

10.1. Ja Projekta dokumentācijā nav norādīts konkrēts Materiāls vai nav specificēts kāds tā 

raksturlielums, vai arī atbilstoši Projekta dokumentācijai Izpildītājs vēlas to aizstāt ar 

ekvivalentu, ir nepieciešams saņemt Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas 

izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) iepriekšēju rakstveida piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot 

attiecīgo Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktu, izmantojot Līgumā 7. pielikumā 

pievienoto veidni (Forma Nr.A1). Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktā Izpildītājs norāda 

objektīvo pamatojumu, Izpildītājs un Projekta izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina 

ekvivalenci, pievienojot Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma tabulu, kā arī citus 

nepieciešamos dokumentus un informāciju. Šāda ekvivalentu sasakņošana nav Līguma 

grozījumi. 

10.2. Pusēm rakstveidā vienojoties, Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt aizstāti ar 

jauniem vai citiem savstarpēji aizvietojamiem Materiāliem, gadījumā, ja sākotnēji paredzētie 

ir novecojuši, nav pieejami, to piegāde ir objektīvi apgrūtināta, to uzstādīšana vai būvniecība 

faktiski izrādās neiespējama, vai arī jaunie Materiāli ir kvalitatīvāki vai ekonomiskāki, vai arī 

citos objektīvi pamatotos gadījumos, ko akceptē Pasūtītājs. Šādā gadījumā Izpildītājs, 

Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) 

paraksta izmaiņu aktu, izmantojot Līgumā 8. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A2), 

kurā ir ietverts Izpildītāja un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) 

apliecinājums. Izmaiņu aktā Izpildītājs norāda nomaiņas objektīvo pamatojumu, apliecina 

Darbu savstarpējo aizvietojamību un Līguma summas izmaiņas, pievienojot attiecīgu 

izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, Materiālu parametru savstarpēju 

salīdzinājumu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus un informāciju.  

10.3. Puses var vienoties par Darbu, kas ir iekļauti Projekta dokumentācijā, izslēgšanu, atbilstoši 

izslēgtajiem Darbiem, samazinot Līguma summu. Šādā gadījumā Izpildītājs, Pasūtītājs, 

būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu 

aktu, izmantojot Līgumā 9. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A3). Izmaiņu aktā ir 

jānorāda izslēdzamie Darbi, pamatojums Darbu izslēgšanai, Līguma summas samazinājums, 

pievienojot izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska 

informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Ja Puses par rakstveidā vienojas, 

sagatavojot attiecīgus izmaiņu aktus (Forma Nr.A2 vai Forma Nr.A4), Līguma summas 

samazinājums var tikt izmantots savstarpēji aizvietojamo Darbu, tai skaitā Materiālu, 

sadārdzinājumam, papildus Darbiem vai neparedzētiem Darbiem.  
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10.4. Puses var vienoties par nepieciešamiem papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem, kas 

nav iekļauti Projekta dokumentācijā šajā Līgumā noteiktā kārtībā. Šādā gadījumā Izpildītājs, 

Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) 

paraksta izmaiņu aktu, izmantojot Līgumā 10. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A4). 

Izmaiņu aktā tiek ietverts pamatojums papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem, Līguma 

summas palielinājums, pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un 

lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Papildus un 

neparedzētie Darbi var tikt veikti, ja: 

10.4.1. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Projekta 

dokumentācijā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 

veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība 

ar šī Līguma ietvaros veiktiem Darbiem, tai skaitā Materiāliem, vai Izpildītāja maiņa 

radītu ievērojamas grūtības; 

10.4.2. Pasūtītājam ir nepieciešamas veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti 

Projekta dokumentācijā un tos iepriekš nevarēja paredzēt, vai ir nepieciešams veikt 

papildu Darbus, kas bija iekļauti sākotnējā Projekta dokumentācijā, bet tos objektīvu 

iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams 

mainīt to apjomus. 

10.5. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt LAD projekta ietvaros paredzētās un 

Līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas. Visas izmaksas, 

kas pārsniedz Līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas, ir 

neattiecināmās izmaksas. 

10.6. Puses vienojas, ka izslēgto Darbu un papildu un neparedzēto Darbu cenas tiks noteiktas 

atbilstoši Tāmē iekļauto Darbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu papildus vai neparedzētu Darbu 

izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo Darbu vidējām cenām tirgū. 

10.7. Pušu parakstīti izmaiņu akti (Līguma 8., 9. un 10. pielikums) ir Līguma grozījumi un 

atsevišķu vienošanos dokumentu parakstīšana šādos gadījumos nav nepieciešama. Izmaiņu 

akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Darbu izpildes termiņu, stājas spēkā tikai pēc 

atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas. 

 

 

11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai pārtraukt Darbu 

izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja: 

11.1.1.  Izpildītājs uzsāk likvidāciju; 

11.1.2. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas, 

tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar 

kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā 

darbība; 

11.1.4. Izpildītājs nav izpildījis Līguma 2. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā 

termiņā; 

11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda 

vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk 

kā 30 (trīsdesmit) dienas; 

11.1.6. Izpildītājs atkārtoti pieļāvis Līguma 5.10. vai 5.11. punkta pārkāpumu; 

11.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Līguma 2.3. 

punktā noteikto nosacījumu izpildes, Izpildītājs nav pieņēmis Objektu, parakstot 

pieņemšanas un nodošanas aktu (4. pielikums); 

11.1.8. ir iestājušies nosacījumi, lai atsāktu tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apturētos 

Darbus, bet 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu nosacījumu iestāšanās nav parakstīts 

akts par Darbu atsākšanu (Līguma 3.9. punkts); 
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11.1.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalstu sankcijas; 

11.1.10. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

11.1.11. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.1.12. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma saistību izpildes nodrošinājums, 

un tas pēc pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz 

pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem; 

11.1.13. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.1.14. Izpildītājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus. 

 

11.2 Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas un pienākuma 

atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. 

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 

(desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas 

process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, 

vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja 

saimnieciskā darbība; 

11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt 

Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

11.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Izpildītāja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto un 

apmaksāto Darbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa vai tās daļa, 

Izpildītājs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī 

pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Avansa 

garantijas izmaksu.  

11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 6.2. punkta 

noteikumiem, bet kopumā ne vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam pārtraucot Darbu 

izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba 

dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Izpildītāja inventāra, 

darba rīkiem, personāla u.c. un nodot Objektu Pasūtītājam analoģiski kārtībai, kāda ir noteikta 

Līguma 7.11. punktā. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi 

(Līguma 11.3. punkts) vai Pasūtītājs pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta 

noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir izbeigts vai paziņots par Darbu pārtraukšanu, 

Izpildītājam nav tiesību veikt nekādu Darbu izpildi, Defektu novēršanu, pretējā gadījumā 

Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem.  

11.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības, bet ne 

pienākums, apmaksāt Objektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto Materiālu vērtību, tādējādi tās 

iegūstot savā īpašumā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Līgums tiek izbeigts vai Pasūtītājs pārtrauc 

Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, uz Darbiem, kas ir izpildīti līdz 

Līguma izbeigšanai vai pārtraukšanai ir spēkā Līguma 8.1. punktā noteiktā garantija un 

Izpildītājam saglabājas visi ar garantiju izpildi saistītie pienākumi un tiesības. Līguma 

izbeigšanas gadījuma garantijas periods tiek skaitīts no dienas, kad Izpildītājs saskaņā ar 

Līguma 11.7. punkta noteikumiem Objektu ir nodevis Pasūtītājam. 

 

12. Nepārvaramas varas apstākļi 
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12.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, 

ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, 

kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, 

atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar 

pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai 

zaudējumu atlīdzību. 

12.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai 

informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot 

par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai 

mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

12.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai 

Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo 

apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk 

par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē. 

13. Finanšu rezerves izlietojums un izmaiņas darbu daudzumos  

13.1. Līguma un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un veicot Projekta 

dokumentācijā paredzētos darbus tie var atšķirties no dabā uzmērītajiem un faktiski 

veiktajiem daudzumiem.  

13.2. Līguma 4.1.1 punktā noteiktā Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem izmantojama faktiski 

izpildīto un Pasūtītāja pieņemto darbu daudzumu apmaksai šādos gadījumos: 

13.2.1. ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki nekā Projekta dokumentācijā paredzētie un ir 

ievēroti Līguma 13.3.punkta nosacījumi;  

13.2.2. par darbiem, kas nav paredzēti Projekta dokumentācijā, ir radušies Izpildītājam 

neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības 

Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma 13.4., 13.5. un 13.6.punkta nosacījumi.  

13.3. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem Līgumā 

noteiktajā kārtībā. Puses rakstiski vienojas par Finanšu rezerves izmantošanu faktisko darbu 

daudzumu apmaksai.  

13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma 

ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par 

nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai 

nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts 

paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Objekts tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Objekta funkcionālo nozīmi, 

šādos gadījumos:  

13.4.1. izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu 

neatbilstību esošai situācijai;  

13.4.2. neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija;  

13.4.3. Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, ģeoloģiskās izpētes 

datos vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar Projekta dokumentācijā 

norādīto;  

13.4.4. Darba izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, 

apakšzemes būves, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz 

papildus Darba apjomi;  

13.4.5. Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada 

nepieciešamību veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju.  

13.5. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja 

rakstiska lūguma. Izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kā arī par to savlaicīgi jāinformē 
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Izpildītājs. Puses rakstiski vienojas par Finanšu rezerves izmantošanu iepriekš neparedzēto 

darbu apmaksai.  

13.6. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:  

13.6.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un 

peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;  

13.6.2. Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad 

šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;  

13.6.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav 

pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši 

esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. 

Pasūtītāja pārstāvis sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus 

konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu 

atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus cenām vienojas abas 

Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu 

ekspertu.  

13.7. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu 

daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai 

neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba 

daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Pasūtītāju, kā arī par 

to jāinformē Izpildītājs.  

14. Nobeiguma noteikumi 

14.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu 

rakstiski noteiktajos termiņos. 

14.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu 

skart Pasūtītāja vai Izpildītāja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas 

neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji 

materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim 

noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa. 

14.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret parakstu vai 

nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas adresātam tiek iesniegta pret 

parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt 

korespondence, kas tiek sūtīta pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot 

no dienas, kad ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas 

dienas.  

14.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, termini, definīcijas 

un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko Puses vai katra no 

Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu. 

14.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā 

norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

14.6. Ja kāds no Līgumā uzskaitītājiem pielikumiem nav cauršūts kopā ar Līgumu, tad, parakstot 

Līgumu, otra Puse apliecina, ka tai šāds pielikums ir nodots pirms Līguma noslēgšanas. 

14.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par 

pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un 

spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses. 

14.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā 

noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 

14.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens eksemplārs tiek 

nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. 
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15. Fizisko personu datu apstrādes noteikumi  

15.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas 

nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā 

noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām. 

15.2. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par 

tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata 

pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā 

ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 

15.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras 

puses iesniegtajiem personas datiem. 

15.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja 

saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms 

personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību 

akti. 

15.5. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības 

un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina 

datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī 

jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas 

spriedumu piespriestās zaudējumu summas. 

15.6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas 

nepieciešamība tos apstrādāt. 

16. Pušu atbildīgās personas 

16.1. Pasūtītāja pārstāvis /uz statūtu pamata/ ir Kaspars Garlejs, tālr. 29415130, e-pasts:   

kaspars@junge.lv kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var 

nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

16.2. Pilnvarotais Izpildītāja pārstāvis ir ___________, tālr. _________, e-pasts:   _____________ 

, kurš ir tiesīgs darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu 

lēmumu pieņemšanu. 

 

Pielikumi: 

1) Apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas saskaņota Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

____. gada ___________, __ sējumi (netiek cauršūts kopā ar līgumu); 

2) Darbu izpildes grafiks uz _ lpp.; 

3) Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz __ lpp.; 

4) Objekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidne uz _ lpp.; 

5) Defektu akta veidne uz _ lpp.; 

6) Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidne uz _ lpp.; 

7) Materiālu apstiprināšanas akta (Forma Nr.A1) veidne uz 2 lpp; 

8) Izmaiņu akta (Forma Nr.A2) veidne uz 3 lpp; 

9) Izmaiņu akta (Forma Nr.A3) veidne uz 2 lpp; 

10) Izmaiņu akta (Forma Nr.A4) veidne uz 3 lpp; 

11) Akts par tehnoloģisko pārtraukumu (Forma Nr.A5) veidne uz 3 lpp. 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Junge SIA 

Vien.reģ.Nr.44103025511 

Smilšu iela 1, Madona, LV4801  

LV86RIKO0002930237316 

 SIA "____________" 

  

 

K. Garlejs______________________ 
                  /valdes loceklis/ 

  

mailto:kriss.stafeckis@royalbuve.lv
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    Pielikums Nr. 4 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

Objekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis 

__________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu: 

1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona , 

kas atrodas _________________________ (kadastra apzīmējums ______________) būvlaukumu  pasākumu 

īstenošanai nepieciešamo būvdarbu veikšanai, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem: 

1.1. Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja pilnvarojumu nepieciešamo darbību veikšanai un dokumentus 

iesniegšanai BIS, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, (atkarībā no 

būvniecības ieceres veida), 

1.2. Izpildītājs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis Līgumā noteiktā kārtībā sagatavotu un apstiprinātu  

Darbu veikšanas projektu.  

 

2. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa apraksts): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie 

fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. 

Pielikumā: 

1) Būvatļaujas vai Apliecinājuma kartes kopija, 

2) ______ lapas- būvniecības pakalpojumu sniegšanas zonas/u shēma. 
 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

Uzņēmēja pārstāvis __________ 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

_____________________ _____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr. 5 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

 

Defektu akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis 

__________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumu: 

 

Npk. 
Darbs, kurā konstatēts defekts 

un/vai trūkums 
Defekta un/vai trūkuma apraksts Novēršanas termiņš 

    

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Uzņēmēja pārstāvis __________ 

 

 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr. 6 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

Galīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, un 

Būvuzraugs __________________, no trešās puses 

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Konditorejas izstrādājumu ražotnes pārbūve Smilšu iela 1, Madona, 

kas atrodas _________________________ (kadastra apzīmējums ______________) veiktos būvdarbus, 

turpmāk tekstā – „Darbi”. 

2. Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Darbos ir/nav konstatēti defekti un/vai trūkumi. 

3.     Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem. 

1. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 3. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie 

fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

2. Izpildīto darbu Summa ir________ EUR (_________) un PVN _________ EUR (_______) , kas kopā 

sastāda ________ EUR (_________) . 

3. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. 

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Uzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Būvuzraugs  __________ 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr.7 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS 
(ekvivalentu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr.A1/___ Datums: ___ Revīzija: ___ 
 

Līgums:  __.__.201_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

LAD 
projekts:  

Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Izpildītājs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 
dokumentācijas 
izstrādātājs vai 
Autoruzraugs: 

[firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls: 

☐ tiek mainīts Materiāls uz jaunāku  

☐ tiek mainīts Materiāls uz labāku  

☐ tiek mainīts Materiāls, jo tā ražošana ir pātraukta  

☐ tiek mainīts Materiāls, jo ražotājs nevar nodrošināt to piegādes 

☐ tiek apstiprināts Projekta dokumentācijā nedefinēts ražotājs, modelis, 

u.tml. 

☐ cits pamats: 

__________________________________________________ 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: _____________ 
 

N.p.k. Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls Apstiprināmais Materiāls 

 ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.: 
piegādātājs:  
pielietošanas zona: 
tāmes pozīcija: 
cita informācija: 

ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.: 
piegādātājs: 
pielietošanas zona: 
tāmes pozīcija: 
cita informācija: 
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Izpildītājs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas 
apstākļiem Objektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina vai uzlaboto Objekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina) un negatīvi neietekmē 
LAD projektā paredzēto rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Izpildītājs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka 
apstiprināmais Materiāls ir ekvivalents vai labāks, un Izpildītājs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma summa un pagarināti Darbu izpildes termiņi, kā arī 
netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Izpildītājs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga 
(ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 
skaits 

Tehnisko parametru salīdzināšanās 
tabula: 

  

Apstiprināmā Materiālu dokumentācija:   

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un 
lokālā tāme: 

  

Paraugi:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  
Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo 
tāmi.  
Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Izpildītājam. 

 

Izpildītājs:  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 
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______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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Pielikums Nr.8 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

Forma A2 

IZMAIŅU AKTS  
(savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr.A2/___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.202_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

LAD projekts Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Izpildītājs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 
dokumentācijas 
izstrādātājs vai 
autoruzraugs: 

[firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

 

Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas iemesls: 

☐ sākotnēji paredzētie Materiāli ir novecojuši 

☐ sākotnēji paredzētie Materiāli nav pieejami  

☐ sākotnēji paredzēto Materiālu piegāde ir objektīvi apgrūtināta 

☐ sākotnēji paredzēto Materiālu uzstādīšana vai būvniecība faktiski ir 

neiespējama 

☐ jaunie Materiāli ir kvalitatīvāki; 

☐ jaunie Materiāli ir ekonomiskāki vai efektīvāki; 

☐ cits pamats: ___________________________________________ 

 

Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas izvērsts pamatojums: 

 

 

N.p.k. 
Projekta dokumentācijā 

noteiktais Materiāls 
Izmaksas  

(EUR) 
Apstiprināmais Materiāls 

Izmaksas  
(EUR) 

 ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.: 
piegādātājs:  

 ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.: 
piegādātājs: 
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pielietošanas zona: 
tāmes pozīcija: 
cita informācija: 

pielietošanas zona: 
tāmes pozīcija: 
cita informācija: 

 kopā:  kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  virsizdevumi ( _____%)  

 t. sk. darba aizsardzība  t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā bez PVN, EUR   Izmaksas kopā bez PVN, EUR  

PVN, EUR  PVN, EUR  

(A) Izmaksas kopā ar PVN, EUR  (B) Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
 

1. Savstarpēji aizvietojamo Materiālu izmaksu starpība (pieaugums / samazinājums) ir EUR _____ (_______ euro), tai skaitā PVN, apmērā (Starpība = - (A) + 
(B)). 
 
 

  

Izpildītājs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas 
apstākļiem Objektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina Objekta funkcionalitāti un ekspluatāciju, nesadārdzina tā ekspluatāciju un negatīvi neietekmē 
LAD projektā paredzēto rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Izpildītājs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka 
Materiāli ir savstarpēji aizvietojami, un Izpildītājs apstiprina, ka līdz ar to netiek pagarināti Darbu izpildes termiņi un netiek samazināti Pušu pienākumi un 
atbildība. Izpildītājs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo 
Izpildītāju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 
skaits 

Tehnisko parametru salīdzināšanās 
tabula: 

  

Nomaināmā Materiāla dokumentācija:   

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un 
lokālā tāme: 

  

Paraugi:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Izpildītājam. 

 

Izpildītājs:  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
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Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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Pielikums Nr.9 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

Forma A3  

IZMAIŅU AKTS  
(Darba apjoma samazināšana) 

 
Dokuments Nr.A3/___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.202_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

LAD 
projekts: 

Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Izpildītājs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 
dokumentācijas 
izstrādātājs vai 
autoruzraugs: 

[firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

 

Izslēgto Darbu izslēgšanas izvērsts pamatojums:  

 
 

N.p.k. Izslēgto Darbu uzskaitījums  
Izmaksas 

(EUR) 

 Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__  

 Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__  

 kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  

 t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā, EUR   

PVN, EUR  

Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
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2. Izslēgto Darbu izmaksu (ar PVN) apmērs ir EUR _____ (_______ euro). 
3. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līguma 4.1. punktā noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksa Izpildītājam EUR ______ 

(______ euro) un PVN EUR ______ (______ euro), tai skaitā LAD projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido 
samaksa Izpildītājam EUR ______ (____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa 
Izpildītājam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro). 

4. Izslēgto Darbu izmaksu (1. punkts) apmērs attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN). 
5. Līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma 10.3. un 10.4. punktu veikto izmaiņu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 
6. Kopējā saskaņā ar Līguma 10.3. un 10.4. punktu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____% (3. un 4. punkta summa). 
7. Izslēgto Darbu dēļ Darbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek saīsināts par ___(___) nedēļām. 

 
  

Izpildītājs apliecina, ka izslēgtie Darbi negatīvi neietekmē LAD projektā paredzēto rādītāju sasniegšanu vai, ja ietekmē negatīvi, vienlaikus ar šo Izmaiņu 
aktu tiek apstiprināts Izmaiņu akts, kas paredz papildus vai nepieredzēto Darbu veikšanu, kas nodrošina, ka LAD projektā paredzētie rādītāji tiks sasniegti. 
Parakstot šo Izmaiņu aktu, Izpildītājs apstiprina, ka netiek samazināti citi Pušu pienākumi un atbildība. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 
skaits 

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā 
tāme: 

  

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Izpildītājam. 

 

Izpildītājs:  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 
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______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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Pielikums Nr.10 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

Forma A4 

IZMAIŅU AKTS  
(Papildu un neparedzēto Darbu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr.A4/___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.202_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

LAD 
projekts: 

Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Izpildītājs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 
dokumentācijas 
izstrādātājs vai 
autoruzraugs: 

[firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

 

Papildu vai neparedzēto Darbu, t.sk. Materiālu, izmaiņu akta iesniegšanas iemesls (atzīmējams tikai viens): 

☐ papildu Darbi saskaņā ar Līguma 10.5.1.punktu 

☐ neparedzētie Darbi saskaņā ar Līguma 10.5.2.punktu 

☐ cits pamats: 

__________________________________________________ 

Papildu vai neparedzēto Darbu veikšanas izvērsts pamatojums: 

 

Ja papildu vai neparedzēto Darbu rezultātā pagarinās Darbu izpildes termiņi, Darbu izpildes termiņa pagarinājuma izvērsts pamatojums: 

 

 

N.p.k. Papildu vai neparedzētie Darbi 
Izmaksas 

(EUR) 

 Lokālā tāme Nr.__  

 Lokālā tāme Nr.__  
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 kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  

 t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā, EUR   

PVN  

Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
 

8. Papildu un neparedzēto Darbu izmaksu apmērs EUR _____ (_______ euro) apmērā, tai skaitā PVN; 
9. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līguma 4.1. punktā noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksa Izpildītājam EUR ______ 

(______ euro) un PVN EUR ______ (______ euro), tai skaitā LAD projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido 
samaksa Izpildītājam EUR ______ (____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa 
Izpildītājam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro). 

10. Papildus vai neparedzēto Darbu izmaksu apmērs (1. punkts) attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 
11. Ja papildu Darbi veicami saskaņā ar Līguma 10.5.1. punktu, līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma 10.5.1. punktu veikto izmaiņu attiecība 

pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 
12. Ja papildu Darbi veicami saskaņā ar Līguma 10.5.1. punktu, kopējā saskaņā ar Līguma 10.5.1. punktu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo Līguma 

summu (ar PVN) ir _____% (3. un 4. punkta summa). 
13. Ja neparedzamie Darbi veicami saskaņā ar Līguma 10.5.2. punktu, līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma 10.5.2. punktu veikto izmaiņu 

attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 
14. Ja neparedzamie Darbi veicami saskaņā ar Līguma 10.5.2. punktu, kopējā saskaņā ar Līguma 10.5.2. punktu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo 

Līguma summu (ar PVN) ir _____% (3. un 6. punkta summa). 
15. Papildu vai neparedzēto Darbu dēļ Darbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek pagarināts par ___(___) nedēļām.  

 
  

Izpildītājs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju 
no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 
skaits 

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un 
lokālā tāme: 

  

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Izpildītājam. 

 

Izpildītājs:  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
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Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot 

piezīmes ☐ 
Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 
______________________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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Pielikums Nr.11 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam Nr.___  

 

Forma A5 

AKTS PAR TEHNOLOĢISKO PĀRTRAUKUMU 
 

 
Dokuments Nr.A5/___ Datums: ___ 
 

Līgums:  __.__.202_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

LAD 
projekts: 

Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Izpildītājs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Autoruzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  
sertifikāts Nr.X 

 

I daļa 
 

1.1. Apturētie Darbi: 

☐ visi Darbi; 

☐ atsevišķi Dabri, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._ 

1.2. Apturēto un neizpildīto Darbu atlikušais Darbu izpildes termiņš nedēļās: 

Katra apturētā un neizpildītā Darba atlikušais Darbu izpildes termiņš nedēļās, atbilstoši Darbu izpildes grafikam. 
 

1.3. Darbu apturēšanas pamatojums: 

Konstatētie faktiskie laikapstākļi un normatīvie akti vai materiālu tehnoloģiskie nosacījumi, kas nepieļauj attiecīgo Darbu kvalitatīvu izpildi 
 

1.4. Nosacījumi, kuriem iestājoties, apturētie Darbi ir atsākami:  

Termiņš un laikapstākļi, kuriem iestājoties, Darbi ir atsākami.   
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Parakstot šo aktu Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu šajā aktā norādīto Darbu izpildē. Parakstot šo aktu, Izpildītāja atbildīgais 
būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs (ja ir), apliecina tehnoloģiskā pārtraukuma pamatotību. Darbi ir atsākami, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 
laikā, skaitot no dienas, kad ir izpildījies viens no 1.4. punktā norādītajiem nosacījumiem. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, datums Lapu 
skaits 

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
apstiprinājums: 

  

Citi dokumenti (piemēram, Materiāla ražotāja tehnoloģiskie 
nosacījumi):  

  

 

Dokumenti, kas attiecas uz šī akta I daļu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. Šis akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - viens Pasūtītājam, viens 
Izpildītājam, viens būvuzraugam. 

 

Izpildītājs:  Izpildītāja atbildīgas būvdarbu vadītājs: 

 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

Autoruzraugs (ja ir): Būvuzraugs:   

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

Pasūtītājs: 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

II daļa 
 

2.1. Atsāktie Darbi: 

☐ visi Darbi; 

☐ atsevišķi Darbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._ 
 

2.2. Darbu atsākšanas datums: 

dd.mm.gggg.  
 

Gala termiņš:  

dd.mm.gggg.  

 

Veicama atkārtota segto darbu pieņemšana (atzīmēt vienu): 
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☐ ir veicama 

☐ nav veicama 
 

Vienlaikus ar šī akta II daļas parakstīšanu, Izpildītājs, Būvuzraugs un Pasūtītājs paraksta atjaunotu Darbu izpildes grafiku, kurā ir norādīts tehnoloģiskais 
pārtraukums un jaunie Darbu izpildes termiņi.  
Darbu izpildes grafiks netiek caurauklots kopā ar šo aktu. Pēc Darbu izpildes grafika parakstīšanas, tas kļūst par Līguma 2. pielikumu.  
 

Izpildītājs:  Izpildītāja atbildīgas būvdarbu vadītājs: 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

Autoruzraugs (ja ir): Būvuzraugs:   

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

Pasūtītājs: 

 
 
_________________________________________________________ 
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

 


