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Pielikums Nr. 1 

Iepirkuma priekšmeta aprakstam Nr. 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024/1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Interneta portālu ntz.lv, kurzemnieks.lv, bdaugava.lv, staburags.lv, ziemellatvija.lv, 

aluksniesiem.lv un edruva.lv uzlabošana 

 

1. Vispārējās prasības: 

Prasība Nosacījums 

Izpildes termiņš Ne vēlāk kā līdz 23.06.2025. šādiem pakalpojumiem: 

1) SIA “Jaunais Kurzemnieks” interneta portāla kurzemnieks.lv 

uzlabošana; 

2) SIA “Staburags” interneta portāla staburags.lv uzlabošana; 

3) SIA “Laikraksts Ziemeļlatvija” interneta portāla ziemellatvija.lv 

uzlabošana; 

4) SIA “Malienas Ziņas” interneta portāla aluksniesiem.lv uzlabošana; 

5) SIA “Cēsu Druva” interneta portāla edruva.lv uzlabošana. 

 

Ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas šādiem 

pakalpojumiem: 

1) SIA “Novadu Ziņas” interneta portāla ntz.lv uzlabošana; 

2) SIA “Brīvā Daugava” interneta portāla bdaugava.lv uzlabošana. 

Pakalpojuma sniegšanas 

vieta 

Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 

Cenā iekļautās izmaksas Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu 

veikšanu, t.sk. visi attiecināmie nodokļi, izņemot PVN. 

Apmaksas nosacījumi Avansa maksājums ne vairāk kā 30% apmērā no līgumcenas 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

 

Gala maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra konkrētā portāla 

uzlabošanas darbu pabeigšanas, pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas. 

2. Tehniskās prasības:  

 

1. SIA “Novadu Ziņas” interneta portāla ntz.lv uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Dizaina izstrāde. 

Dizains tiek izstrādāts Figma platformā. 

35 

2 Dizaina integrācija ziņu portāla sistēmā un nepieciešamie 

programmēšanas darbi. 

105 

3 Integrācija ar e-avīzi. 42 

4 Struktūras izveide un satura migrācija. 35 

5 Satura abonēšanas izstrāde. 65 

6 Video & Audio straumēšanas risinājums. 

Slēgtais un publiskas saturs. 

86 
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7 Teksta atskaņošanas risinājuma integrēšana. 28 

8 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

68 

Kopā: 464  

 

2. SIA “Jaunais Kurzemnieks” interneta portāla kurzemnieks.lv 

uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Portāla bāzes pārstrāde. 

 

1. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte, izmantojot AI ar bezmaksas mēneša 

abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 

2. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu 

(Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 

3. Komentāru moderēšanas sistēma. 

16 

2 Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, 

iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 

 

1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 

2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 

3. Pilna datu pārnešana un pārbaude.  

80 

3 Sludinājumu sadaļas uzlabojumi. 

 

1. Funkcionalitāte, ar kuru portāla administratori varēs menedžēt pieejamos 

avīzes iznākšanas datumus, lai sludinājumu autoriem netiktu piedāvāti 

datumi, kuros avīze netiks izdrukāta. 

24 

4 Sinhronizācija ar grāmatvedību. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz grāmatvedības 

uzskaites sistēmu par pēdējā periodā veiktajiem darījumiem portālā. 

32 

5 Sinhronizācija ar Latvijas Pastu. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz Latvijas Pasta 

uzskaites sistēmu par abonementiem, kuri ir aktivizējuši avīzes un televīzijas 

programmas piegādi uz sevis norādīto adresi. 

32 

6 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

32 

Kopā: 216 

 

3. SIA “Brīvā Daugava” interneta portāla bdaugava.lv uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Mājaslapas dizaina skices izstrāde (XD, vektoru formā). 20 

2 Dizaina programmēšana kodā.  19 

3 Responsīvā (mobilā) dizaina izstrāde. 17 

4 Satura pārvaldības sistēmas pielāgošana un papildus moduļu izstrāde. 29 
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5 Mājaslapas priekšpuses moduļu izstrāde. 20 

6 Satura pārnešana no iepriekšējās mājaslapas. 10 

7 Abonēšanas paneļa izstrāde + iesniegumu forma mājaslapas priekšpusē. 28 

8 Sludinājumu iesniegšanas sistēma. 17 

9 Maksājumu sistēmas integrācija. 38 

10 Reklāmas banneru sistēma. 25 

11 Mājaslapas uzturēšana 50GB. 8 

12 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

40 

Kopā: 271 

 

4. SIA “Staburags” interneta portāla staburags.lv uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Esošā dizaina pārstrāde - Tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas 

atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver 

vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta 

izstrāde. 

 

1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 

2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 

3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana.  

16 

2 Portāla bāzes pārstrāde - Tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas 

ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu 

administrācijas paneli. 

 

1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 

2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku 

rediģēšanai. 

3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 

4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un 

glabāšanu ārējā serverī. 

5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādāto dizainu. 

6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša 

abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 

7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu 

(Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 

8. Komentāru moderēšanas sistēma. 

80 

3 Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, 

iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 

 

1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 

2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 

3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. 

80 

4 E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu, 

kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan 

Android un iOS aplikācijām. 

 

1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar ārēju e-avīzes 

pakalpojumu. 

32 
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2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 

3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 

4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. 

5 Lietotāju profila pārstrāde - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas 

funkciju pārstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 

 

1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju pārstrāde. 

2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 

3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu 

lietotāja avīzes piegādes adresi. 

16 

6 Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, 

izmantojot bankas karti. 

 

1. Abonementa pārvaldības sistēmas pārstrāde. 

2. Abonementa plānu pārstrāde un ieviešana. 

3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. 

16 

7 Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus 

portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 

 

1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas pārstrāde, ieskaitot sludinājumu 

kategorijas un detaļas. 

2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa pārstrāde. 

16 

8 Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus 

dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja 

reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 

 

1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 

2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 

3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 

4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. 

8 

9 Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra pārstrāde, nodrošinot 

notikumu pievienošanu un attēlošanu. 

 

1. Notikumu kalendāra pārstrāde. 

2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa 

palīdzību. 

16 

10 Sludinājumu sadaļas uzlabojumi. 

 

1. Funkcionalitāte, ar kuru portāla administratori varēs menedžēt pieejamos 

avīzes iznākšanas datumus, lai sludinājumu autoriem netiktu piedāvāti 

datumi, kuros avīze netiks izdrukāta. 

24 

11 Sinhronizācija ar grāmatvedību. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz grāmatvedības 

uzskaites sistēmu par pēdējā periodā veiktajiem darījumiem portālā. 

32 

12 Sinhronizācija ar Latvijas Pastu. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz Latvijas Pasta 

uzskaites sistēmu par abonementiem, kuri ir aktivizējuši avīzes un televīzijas 

programmas piegādi uz sevis norādīto adresi. 

32 
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13 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

65 

Kopā: 433 

 

5. SIA “Laikraksts Ziemeļlatvija” interneta portāla ziemellatvija.lv 

uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Esošā dizaina pārstrāde - Tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas 

atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver 

vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta 

izstrāde. 

 

1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 

2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 

3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana.  

16 

2 Portāla bāzes pārstrāde - Tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas 

ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu 

administrācijas paneli. 

 

1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 

2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku 

rediģēšanai. 

3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 

4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un 

glabāšanu ārējā serverī. 

5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādāto dizainu. 

6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša 

abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 

7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu 

(Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 

8. Komentāru moderēšanas sistēma. 

80 

3 Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, 

iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 

 

1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 

2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 

3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. 

80 

4 E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu, 

kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan 

Android un iOS aplikācijām. 

 

1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar ārēju e-avīzes 

pakalpojumu. 

2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 

3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 

4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. 

32 

5 Lietotāju profila pārstrāde - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas 

funkciju pārstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 

 

16 
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1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju pārstrāde. 

2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 

3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu 

lietotāja avīzes piegādes adresi. 

6 Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, 

izmantojot bankas karti. 

 

1. Abonementa pārvaldības sistēmas pārstrāde. 

2. Abonementa plānu pārstrāde un ieviešana. 

3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. 

16 

7 Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus 

portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 

 

1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas pārstrāde, ieskaitot sludinājumu 

kategorijas un detaļas. 

2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa pārstrāde. 

16 

8 Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus 

dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja 

reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 

 

1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 

2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 

3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 

4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. 

8 

9 Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra pārstrāde, nodrošinot 

notikumu pievienošanu un attēlošanu. 

 

1. Notikumu kalendāra pārstrāde. 

2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa 

palīdzību. 

16 

10 Sludinājumu sadaļas uzlabojumi. 

 

1. Funkcionalitāte, ar kuru portāla administratori varēs menedžēt pieejamos 

avīzes iznākšanas datumus, lai sludinājumu autoriem netiktu piedāvāti 

datumi, kuros avīze netiks izdrukāta. 

24 

11 Sinhronizācija ar grāmatvedību. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz grāmatvedības 

uzskaites sistēmu par pēdējā periodā veiktajiem darījumiem portālā. 

32 

12 Sinhronizācija ar Latvijas Pastu. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz Latvijas Pasta 

uzskaites sistēmu par abonementiem, kuri ir aktivizējuši avīzes un televīzijas 

programmas piegādi uz sevis norādīto adresi. 

32 

13 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

65 

Kopā: 433 
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6. SIA “Malienas Ziņas” interneta portāla aluksniesiem.lv uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Esošā dizaina pārstrāde - Tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas 

atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver 

vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta 

izstrāde. 

 

1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 

2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 

3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana.  

16 

2 Portāla bāzes pārstrāde - Tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas 

ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu 

administrācijas paneli. 

 

1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 

2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku 

rediģēšanai. 

3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 

4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un 

glabāšanu ārējā serverī. 

5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādāto dizainu. 

6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša 

abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 

7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu 

(Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 

8. Komentāru moderēšanas sistēma. 

80 

3 Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, 

iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 

 

1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 

2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 

3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. 

80 

4 E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu, 

kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan 

Android un iOS aplikācijām. 

 

1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar ārēju e-avīzes 

pakalpojumu. 

2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 

3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 

4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. 

32 

5 Lietotāju profila pārstrāde - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas 

funkciju pārstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 

 

1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju pārstrāde. 

2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 

3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu 

lietotāja avīzes piegādes adresi. 

16 

6 Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, 

izmantojot bankas karti. 

 

16 
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1. Abonementa pārvaldības sistēmas pārstrāde. 

2. Abonementa plānu pārstrāde un ieviešana. 

3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. 

7 Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus 

portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 

 

1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas pārstrāde, ieskaitot sludinājumu 

kategorijas un detaļas. 

2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 

3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa pārstrāde. 

16 

8 Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus 

dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja 

reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 

 

1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 

2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 

3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 

4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. 

8 

9 Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra pārstrāde, nodrošinot 

notikumu pievienošanu un attēlošanu. 

 

1. Notikumu kalendāra pārstrāde. 

2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa 

palīdzību. 

16 

10 Sludinājumu sadaļas uzlabojumi. 

 

1. Funkcionalitāte, ar kuru portāla administratori varēs menedžēt pieejamos 

avīzes iznākšanas datumus, lai sludinājumu autoriem netiktu piedāvāti 

datumi, kuros avīze netiks izdrukāta. 

24 

11 Sinhronizācija ar grāmatvedību. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz grāmatvedības 

uzskaites sistēmu par pēdējā periodā veiktajiem darījumiem portālā. 

32 

12 Sinhronizācija ar Latvijas Pastu. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz Latvijas Pasta 

uzskaites sistēmu par abonementiem, kuri ir aktivizējuši avīzes un televīzijas 

programmas piegādi uz sevis norādīto adresi. 

32 

13 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

65 

Kopā: 433 

 

7. SIA “Cēsu Druva” interneta portāla edruva.lv uzlabošana 

Nr.p.k. Darba uzdevums 
Prognozētais 

stundu skaits 

1 Portāla bāzes pārstrāde. 

 

1. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša 

abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 

16 
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2. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu 

(Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 

3. Komentāru moderēšanas sistēma. 

2 E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu, 

kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan 

Android un iOS aplikācijām. 

 

1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar ārēju e-avīzes 

pakalpojumu. 

2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 

3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 

4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. 

40 

3 Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, 

izmantojot bankas karti. 

 

1. Abonementa pārvaldības sistēmas pārstrāde. 

2. Abonementa plānu pārstrāde un ieviešana. 

3. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. 

40 

4 Video sadaļa - sadaļa, kurā galvenais fokuss ir likts uz video materiāliem. 

 

1. Video sadaļas dizaina izstrāde. 

2. Video sadaļas uzprogrammēšana. 

20 

5 Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra pārstrāde, nodrošinot 

notikumu pievienošanu un attēlošanu. 

 

1. Notikumu kalendāra pārstrāde. 

2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa 

palīdzību. 

40 

6 Sludinājumu sadaļas uzlabojumi. 

 

1. Funkcionalitāte, ar kuru portāla administratori varēs menedžēt pieejamos 

avīzes iznākšanas datumus, lai sludinājumu autoriem netiktu piedāvāti 

datumi, kuros avīze netiks izdrukāta 

24 

7 Sinhronizācija ar grāmatvedību. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz grāmatvedības 

uzskaites sistēmu par pēdējā periodā veiktajiem darījumiem portālā. 

32 

8 Sinhronizācija ar Latvijas Pastu. 

 

1. Automātiska darījumu faila ģenerēšana un nosūtīšana uz Latvijas Pasta 

uzskaites sistēmu par abonementiem, kuri ir aktivizējuši avīzes un televīzijas 

programmas piegādi uz sevis norādīto adresi. 

32 

9 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un 

satura ievades instruktāža. 

43 

Kopā: 287 

 

 

 


