Paredzét pakapienu un lievena
remontu 40% no kopéja

virsmas laukuma

Lodzijas stiklojuma aili samazinat par 150mm
no abam pusém. Ailes samazinat visam
lodZijam iznemot tam kuram paredzéts uzstadit
iepriek$gjo stiklojumu, sk. fasades demontazas

lapas AR-2 lidz AR-4.

Lodziju atdali$anai

1. stava plans
M1 : 150

Paredzét pakapienu un lievena
remontu 40% no kopéja
virsmas laukuma

Paredzét pakapienu un lievena
remontu 40% no kopéja
virsmas laukuma

Siltinajumu uzstadT iespéjama biezuma,
pakapeniski palielinot biezumu,
nezaudgjot iespéju atvért durvis.

Lodziju atdali$anai
— paredzét uzmarét jaunu

Pie katra gaitena demontét

eso80s puku podus un to vieta
uzstadit jaunus betona puku podus.
Pamatus atjaunot, ja nav iespgjams
atjaunot izbGvet jaunus no keramzita
blokiem un apmest.

paredzét uzmarét jaunu
Siltinajumu uzstadT iespéjama biezuma, |‘7 starpsienu b=100mm starpsienu b=100mm
pakapeniski palielinot biezumu, nezaudgjot A-A
iespéju atvért durvis.
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Paredzét lievena remontu 30%
no kopéja virsmas laukuma
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PIEZIMES:

1. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suves.
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms btvdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvieto$anu arpus bivniecibas
darbu zonas bivobjekta robeZas uz biivdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).
5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.

6. Gaitenos uzstadrt jaunas paskastites
7.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma

rikoties sekojosi:"

-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltinaanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu

saglabasanu un funkcioné$anas nepartraukiibu!
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institcija.

8.P&c nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
9. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinjumu noteikSanu ékas bavdarbu veikSanas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.
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