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Visiem skursteņiem jāveic 
remonts, vajadzības gadījumā 

pārmūrējot bojāto ķieģeļu 
mūrējumu. Jāatjauno arī visu 

skursteņu jumtiņi, uzstādot 
skārda konstrukcijas jumtiņus;

Veikt jumta remontu ar jaunu
ruļmateriāla ieklāšanu 20% no kopējā jumta laukuma

Attīrīt lietus ūdens novadīšanas sili
no zariem, lapām u.tml. Jumta aerators

⌀
110mm

Jumta aerators

⌀
110mm

1 kab. Baltcom sakari

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.
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Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Jutma plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-9

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

11082022 11082022

Jumta plJumta plJumta plJumta plānsānsānsāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA  Baltcom pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA  Baltcom tīkla saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA  Baltcom pārstāvi).
5. Būvdarbu veicējam izstrādāt tādu Objekta būvdarbu realizācijas secību (DVP), lai tiktu nodrošināta Baltcom elektronisko sakaru sistēmas infrastruktūras aizsardzība un 
droša ekspluatācija būvdarbu veikšanas gaitā. DVP obligāti saskaņot ar SIA  Baltcom pārstāvi.
6. Ja būvniecības ieceres realizācijas laikā tiek konstatēts, ka SIA Baltcom valdījumā esošā infrastruktūra neļauj tālāko Objekta izbūvi bez tās pārvietošanas, paredzēt SIA 
Baltcom infrastruktūras pārvietošanu, Būvniecības ierosinātajam izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālākā Objekta izbūve iespējama tikai pēc SIA Baltcom infrastruktūras 
pārvietošanas risinājuma saskaņošanas un izpildes, atbilstoši LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem
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