




M 1:250




M 1:250



M 1:250




M 1:250




M 1:250




M 1:250



M 1:250



M 1:250



Telpu ekspizicija / Room schedule		
Bnr./ Office	Nozaurums	Platform m2
B101	Halle	18.33
B102	Kondors	43.94
B103	Kondors	57.74
B104	Praekstetela	1.58
B105	WC	2.12
B106	WC	1.68
B107	Praekstetela	1.58
B108	Gerintuvos	45.06
B109	WC	1.60
B109a	Praekstetela	3.05
B110	Dužas	5.40
B111	Gerintuvos	91.88
B112	Dužas	1.45
B113	WC	1.70
B114	Gerintuvos	48.42
B115	Dužas	2.36
B115a	Praekstetela	3.93
B115b	WC	2.36
B116	WC	1.60
B117	Ēnīca	68.54
B118	Laboratorija	95.14
B120	Dzermfēģu telpa	20.88
B121	Aģises	18.05
B201	Halle	26.92
B202	Vadības broģis	16.98
B203	Vadības broģis	17.52
B204	Vadības broģis	7.82
B205	Broģis	109.80
B206	Praekstetela	1.49
B207	WC	1.49
B208	WC	1.49
B209	Praekstetela	5.06
B210	WC	1.49
B211	Aģispietela telpa	1.82
B212	Virtuve	5.63
B213	Aģispietela	6.51
B214	Pilnuņu telpa	17.30
B215	Pilnuņu telpa	12.21
B216	Pilnuņu telpa	16.41
B217	Vadības broģis	16.69
B218	Vadības broģis	19.33
B220	Pagaidu darbu vietu broģis	15.50

Nolikta / Warehouse		
N101	Nolikta / Warehouse	4338.82
N102	Prečizna tepla	15.20
N103	Priekštapa	5.90
N104	Priekštapa	1.38
N105	WC	1.59
N106	Priekštapa	1.63
N107	WC	1.84
N108	Darbnitā	32.08
N109	Ķīmisko materiālu noliktava	96.35
		4494.78

P1	Palešu noliktava	365.84
P2	Tehnikas novietne / darbnīca	92.42

Pagēdas elevatori / Delivery elevator		
E001	Priekšstāps / Anteroom	7.02
E001	Rāžības telpa / Production shop	178.94
E002	Krau vārbšanas telpa / Cargo unloading	177.26
E002	Rāžības telpa / Production shop	159.16
E003	Operatōru telpa / Control room	31.13
E003	Koridors / Corridor	322.05
E006	Rāžības telpa / Production shop	212.33
E007	Rāžības telpa / Production shop	170.43
E008	Rāžības telpa / Production shop	212.33
E010	Rāžības telpa / Production shop	175.08
E011	Rāžības telpa / Production shop	175.08
E012	Rāžības telpa / Production shop	175.08
E013	Rāžības telpa / Production shop	89.25
		2085.14

Produkcijas pirmsdarbi / Pre-treatment of production		
PP101	Klāpi ņēšana / Sealing	15.50
PP102	Līta sāhis / Elevator shaft	7.33
PP103	Akņģas tēls / Cleaner room	14.23
PP104	Rakšanas tēls / Production shop	72.13
PP105	Iejas kordons / Entrance corridor	17.03
PP106	Motors kontrolēts / MCC room	37.03
PP107	Noliktava / Store	22.80
PP108	Stāvs / Storey	10.90
PP109	Operatīvā telpa / Control room	10.30
PP110	Ceļes kontrolēts / Starch autotunim	12.45
PP111	Saņģis sāls / Salinity saline	13.75
PP112	Labdarība / Laboratory	22.20
PP113	Priekštelpa /	2.10
PP114	WC	2.10
PP115	Apsardzes telpa /	1.50
PP116	Virtuve /	4.22
PP201	Rakšanas tāls / Production shop	69.07
PP202	Pūtņjs tāls / Blower room	7.96
PP203	Kompresoru tāls / Compressor room	9.64
PP204	Dzīvnieku tāls / Hammer mill	8.04
PP205	Rakšanas tāls / Hammer mill	88.04
PP206	Rakšanas tāls / Production shop	68.04
PP207	Tehnisks tāls / Technical room	79.94
PP208	Rakšanas tāls / Production shop	71.94
PP209	Dzīvnieku tāls / Hammer mill	37.96
PP403	Operatīvā telpa / Control room	37.03
PP404	Noliktava / Store	38.03
PP501	Rakšanas tāls / Production shop	62.16
PP502	Rakšanas tāls / Production shop	37.68
PP503	Rakšanas tāls / Production shop	44.12

[illegible]

Ārtelpas / Outdoor space		
A001	Velosipēdu nojume	47.57
A002	Smēķēšanas nojume	16.59
A003	Atkritumu konteineru nojume	14.40

Kopā: 17

PIEZĪMES

1. Par ēkas 0.000 atzīmēti pieņemti 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kura atbilst atzīmei 5.20 pēc ģenerālā plāna Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5);
2. Šajā stadijā tehnoloģisko iekārtu izvietojumam ir tikai principiāls raksturs. Detalizēts iekārtu risinājums un specifikācijas tiks izstrādāts būvprojekta stadijā.
3. Autoruzraudzības kārtībā ir iespējama iekārtu izvietouma precizēšana.