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VISPĀRĪGĀ DAĻA 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekts Lapu ielā 11, 
Ogrē (kadastra Nr. 7401 003 0085) izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja izdoto 
projektēšanas uzdevumu, tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī pamatojoties uz spēkā 
esošajiem LR būvniecības normatīviem un standartiem. 

Projekta tiešais mērķis ir konkrētās piecstāvu dzīvojamās ēkas atjaunošana, lai samazinātu 
siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus 
par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspējību un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas 
estētisko izskatu un tehnisko stāvokli. 

Ēkas novietne: Ēka atrodas Ogrē, Lapu ielā 11, uz zemes gabala ar kadastra Nr. 7401 003 
0085. Zemes gabala kopējā platība ir 0,3586 ha. Uz zemes gabala atrodas esoša piecu stāvu 
dzīvojamā ēka ar 56 dzīvokļiem, kopējā ēkas platība 3730.38 m2. Ēkas apbūves laukums 
861.3 m2. Zemes gabala reljefs dažādos augstumos. Piebraukšana pie ēkas organizēta no 
Lapu ielas. Ieejas ēkā ir izvietotas ielas un pagalma pusē. Piebraucamā ceļa segums ir asfalts, 
gājēju celiņu segums no betona plāksnēm. Pārējās teritorijas segums ir iekopts zāliens un 
apstādījumi. 

 
PLĀNOTIE DARBI UN RISINĀJUMI 

 

Atjaunojamā ēka ir 5 stāvu ēka ar pagrabu, bēniņiem un lēzenu jumtu trijos dažādos 
augstumos ar lietus ūdens sateci uz ēkas vidu. Ēkai ir četras kāpņu telpas. Vienkāršotās 
atjaunošanas gaitā paredzēts uzlabot ēkas energoefektivitāti. Plānoto darbu ietvaros ēkas 
esošais plānojums un nesošās konstrukcijas netiek mainītas. 

Ēkas esošās būvkonstrukcijas: 
Pamati – dzelzsbetona; 
Ārsienas – dzelzsbetona sienu paneļi; 
Pārsegums – dzelzsbetona plātnes; 
Jumts – dzelzsbetona plātnes. 

Vienkāršotās atjaunošanas būvprojektā paredzēts uzlabot ēkas energoefektivitāti. Ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanai tiek veikti sekojoši darbi: fasādes un cokola siltināšana; 
siltinātu bēniņu durvju uzstādīšana; daļēja logu un ārdurvju nomaiņa; ieejas mezglu 
atjaunošana. 

Siltināšanas darbus veikt atbilstoši ETAG 004. 



COKOLS UN PAMATU SIENAS: 

Pa ēkas perimetru tiek demontēta esoša betona apmale, atrakti pamati, nokalts esošais 
bojātais apmetums, virsma izlīdzināta. Cokola sienas siltināmo daļu attīra no abrazīvajām 
daļām. Mikroplaisas aizdarīt ar ārdarbiem paredzētu hermētiķi. Cokola virszemes daļai un 
pamatu daļai siltināšanas dziļumā (0.6m zem zemes virsmas) iestrādā vertikālo 
hidroizolāciju – 2 kārtas Atlas universālo bituma mastiku (vai ekvivalentu) un siltina ar 
putupolistirolu Tenapors Extra EPS (vai ekvivalentu) 100 mm biezumā (siltumvad. koef. λd 
≤ 0.034 W/(m*K)) pa visu ēkas perimetru. Asīs D-A cokolu siltina līdz esošam asfaltam un 
vietās, kur nav iespējams atrakt pamatus - cokols netiek siltināts, kā piemēram, ieejas 
lieveņi un kāpnes. Siltumizolāciju līmēt ar PU-Līme Ceresit CT84 (vai ekvivalents), dībeļus 
cokola daļā neizmantot. 

Apdarei veidot apmetumu ar stiklašķiedras armējošo sietu (p ≥ 160g/m2), kas iestrādāts 
armējošā javā Ceresit ZU (vai ekvivalents), bet virszemes daļā un 300 mm zem zemes veido 
gatavo dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit CT74 SIP (vai ekvivalents), tonētu masā. 

Pēc pamatu siltināšanas, ēkai pa perimetru izbūvē betona bruģakmens aizsargapmali ar 
betona bortakmeņa norobežojumu, apmales platums 0,7m no cokola. Paredzēt pagalma 
un galvenās ieejas lieveņu virsmas atjaunošanu, attīrot bojātās lieveņa vietas, veicot 
bojāto vietu aizbetonēšanu ar betona masu - klase C12/15. 

Gaismas akām cokola daļā paredz virsmu remontu un krāsošanu. Pagraba telpām uzstādīt 
jaunus PVC logus ar iebūvētu ventilācijas resti. 

Vietās, kur ir gāzes ievadcaurule, cokola daļa netiek siltināta, atkāpjoties no caurules 
200mm visos virzienos. Esošais gāzes ievads netiek pārvietots. Gāzes ievadcauruli attīrīt 
no atlupušās krāsas, apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, gruntēt ar pretkorozijas krāsu 
metālam, krāsot. Materiālu izvēli un darbus veic saskaņā ar materiālu ražotāju sistēmas 
tehnoloģiskām rekomendācijām, ievērojot ETAG 004 prasības. 

ĒKAS ĀRSIENAS, FASĀDE: 

Atjaunojamā ēka nav siltināta. Ēkai paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot 
siltumtehniskos rādītājus. Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt sienas virsmas 
attīrīšanu un sagatavošanu, kā arī veikt inženierkomunikāciju pārnešanu, ja nepieciešams. 
Pirms siltināšanas jāveic paneļu šuvju un mikroplaisu noblīvēšanu ar ārdarbiem paredzētu 
hermētiķi. Fasādes pamatnei jābūt stingrai, sausai, bez putekļiem, kā arī jānodrošina, lai 
visas siltumizolācijas materiāla salaiduma vietas būtu savstarpēji blīvi savienotas. 

Fasādes sienas siltina ar siltumizolāciju 150 mm biezām, akmens vates plāksnēm Paroc 
Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents). Pilastrus. Lodžiju 
starpsienas un kāpņu telpu sienas uz bēniņiem siltina ar siltumizolāciju 100 mm biezām, 
akmens vates plāksnēm Paroc Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) (vai 
ekvivalents). Logu un durvju ailes siltina 50 mm biezumā (vai tehniski maksimāli iespējamo 
biezumu) ar akmens vates plāksnēm Paroc Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) 
(vai ekvivalents). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Watt


Siltumizolāciju fiksē uz līmjavas Cresit CT180 (vai ekvivalents) un papildus mehāniski 
stiprinot ar dībeļiem. Dībeļu skaits un izvietojums plaknē - atbilstoši dībeļu ražotāja 
tehnoloģiskām iestrādes rekomendācijām, ievērojot vēja zonas un ETAG 004. 

Siltināto sienu apdarei veido apmetumu - tonētu masā, gatavo dekoratīvo silikona 
apmetumu Ceresit CT74 uz stiklašķiedras armējošā sieta (p≥160g/m2), kas iestrādāts 
armējošā javā Ceresit ZU (vai ekvivalents). 

Vietās, kur ir gāzes ievadcaurule, fasādes daļa netiek siltināta, atkāpjoties no caurules 
malām 200 mm uz visām pusēm. Sienu apmetuma krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos. 
Materiālu izvēli un darbus veic saskaņā ar materiālu ražotāju sistēmas tehnoloģiju, 
ievērojot ETAG 004. 

LOGI UN DURVIS: 
 

Logu montāža tiek veikta pirms fasādes nosiltināšanas. Pēc fasādes siltināšanu, visiem 
logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās palodzes – skārds, b=0,5 mm, PE pārklājums. Jaunajiem, 
uzstādītajiem logiem jāuzstāda jaunas iekšējās palodzes un jāveic iekšējās ailes apdares 
remonts. Logu montāžu veikt atbilstoši logu ražotāju izstrādātai tehnoloģijai un 
ieteikumiem. 

Ēkas fasādē lielākā daļa logu ir jauni PVC, bet daļa koka logu ar neatbilstošām 
siltumnoturības spējām. Neatbilstošie koka logi tiek demontēti un mainīti uz jauniem PVC 
rāmja logiem ar stikla paketi un selektīvo pārklājumu (U≤ 1,1 W/m²K). Jauno, nomaināmo 
logu un durvju dalījums maksimāli atbilstošs esošajam logu un durvju dalījumam. Pirms 
logu un durvju pasūtīšanas veikt ailu kontrolmērījumus objektā uz vietas. 

Visiem esošajiem, jau izbūvētajiem, saglabājamajiem PVC logiem jāveic logaiļu siltināšana. 
Logi un durvis tiek mainīti saskaņā ar maināmo logu, durvju specifikāciju. 

Tiek paredzēts nomainīt ārdurvju bloku uz siltinātām metāla ar daļēju stiklojumu, atbilstoši 
durvju specifikācijai U ≤ 1,1 W/m2K. Montāžu veikt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un 
ieteikumiem. Ārdurvīm uzstādīt kodu atslēgu un pašaizvēršanās mehānismu. Tiek mainītas 
pagraba un bēniņu durvis uz slēdzamām, metāla siltinātām durvīm, atbilstoši specifikācijai 
U ≤ 1,1 W/m2K. Paredzēts uzstādīt jaunas metāla ārdurvis uz bēniņiem, ar siltinājumu U ≤ 
2,0 W/m2K. 
JUMTS: 
 

Ēkas jumtam, pa perimetru uzstāda skārda vējmalas, lai nosegtu sienas siltumizolācijas 
slāni un jumta nožogojumu, h=600mm. Skatīt jumta plānā. Tiek veikts ventilācijas kanālu 
remonts - attīrīt virsjumta daļu, nostiprināt, armēt, uzvilkt struktūrapmetumu un krāsot. 

Ieejas mezgliem ielas pusē esošie jumtiņi un esošais 5. stāva pārsegums virs lodžijām 
siltināts 170 mm biezumā ar akmens vates plāksnēm Paroc ROS 30 (siltumvad. koef. λd ≤ 
0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents) un 30 mm biezumā ar akmens vates plāksnēm Paroc ROS 
50 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.037 W/(m*K)) (vai ekvivalents). Jumta segumu veido no 
uzkausējamā ruļļveida materiāla, apakšklājs BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP (vai 



ekvivalents). Pa jumtiņa perimetru uzstāda jaunu skārda vējmalu un notekas, tonis 
saskaņā ar krāsu pasi. 

LODŽIJAS: 
 

Paredz visu lodžiju aizstiklošanu un vairogiem veidot siltinājumu. Jāizbūvē koka karkasa 
sienu zem logiem. Pēc konstrukcijas izveidošanas veic karkasa aizpildīšanu ar 
siltumizolācijas vati 100 mm biezumā (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) un apšūšanu 
ar plātnēm. Karkasa konstrukcija tiek veidota lodžiju logu balstīšanai. Karkasam iekšpusē 
izveido tvaika barjeru un apdarina ar koka vagondēlīšiem vai ģipškartonu. Tvaika 
izolācijas barjeru savienojuma vietās salīmē, veidojot visā apjomā un pieslēguma vietā, 
blīvu plēvi bez tvaika caurlaidīgām šuvēm.  
Izveidotā plākšņu apšuvuma sienas ārpusi siltina ar siltumizolāciju 150 mm biezām, 
akmens vates plāksnēm Paroc Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) (vai 
ekvivalents). Lodžijas logu ailes siltina 30 mm biezumā ar akmens vates plāksnēm Paroc 
Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents). 
 

IEEJAS JUMTIŅI:  
 

Esošie ieejas mezgli, t.s. jumtiņi, kāpnes un ārdurvis ir daļēji apmierinošā tehniskā 
stāvoklī un projekta ietveros ir nepieciešama atjaunošana. Paredzēt ieejas lieveņu 
virsmas un kāpņu atjaunošanu, attīrot bojātās elementu vietas, veicot bojāto vietu 
aizbetonēšanu ar betona masu - klase C12/15.  

Ieejas jumtiņiem tiek veikts jumta seguma remonts. Dzelzsbetona jumtiņam atklāto 
stiegru apstrāde ar pretkorozijas pārklājumu un betona aizsargslāņa atjaunošana. Pēc 
virsmas sagatavošanas uzstāda jaunu jumta bitumena segumu divos slāņos. Tiek izbūvēti 
jauni skārda lāseņi. No jumtiņiem tiek izbūvēta lietus ūdens novadīšana, teknes d=90 
mm. 

 

SILTUMIZOLĀCIJAS IZBŪVES TEHNOLOĢIJA: 



Virsmas sagatavošana 
Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai, esošām plaisām jābūt 
aiztaisītām, jādemontē pie fasādes piestiprinātus elementus (piemēram, karoga 
turētājus). Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai brūkošas virsmas nepieciešams 
kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms siltumizolācijas 
plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību gruntējuma un citu pielietojamo 
līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultātā var bojāties pielīmētās izolācijas plāksnes. 

Siltumizolācijas plākšņu līmēšana 
Pie siltināmās sienas stiprina cokola profilu ar lāseni. Tā platumu izvēlas atkarībā no 
siltumizolācijas materiāla biezuma. Cokola profilu stiprina horizontāli. Ja esošā siena nav 
līdzena, to vispirms izlīdzina, un nepieciešamības gadījumā, sienas negludumus kompensē 
ar īpaši šim nolūkam paredzētām starplikām. Cokola profilus savā starpā savieno ar īpaši 
tam paredzētiem savienojuma elementiem. Pēc cokola profila pielīmēšanas var līmēt 
siltumizolācijas plāksnes. Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes uzklāj 5-8 cm platu līmes 
joslu (pa visu perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus. Plāksnes 
virsmai 40% jābūt noklātai ar līmjavu. Līmjavas kārtas max. biezums 20 mm pēc 
pielīmēšanas. Obligāta ir līmjavas uzklāšana gar siltumizolācijas malām, lai nepieļautu 
gaisa cirkulāciju starp siltumizolāciju un sienas konstrukciju. Sienas nelīdzenumos, bedrēs 
nelikt vairāk līmjavu, bet izmantot atbilstošu remontjavu virsmas izlīdzināšanai. 
Siltumizolācijas plākšņu savienojumi nedrīkst turpināt logu līnijas. Nekādā gadījumā 
līmjava nedrīkst iekļūt siltumizolācijas plākšņu savienojuma šuvēs. Plāksnēm jābūt blīvi 
savietotām, bez spraugām. Palodzēm jābūt uzliktām pirms logu ailu dekoratīvās apdares. 

Dībeļošana 
Kā papildu stiprināšanas elementus siltumizolācijai izmanto dībeļus. To daudzums un 
izvietojums redzams attēlos. Dībeļa minimālais iestrādes efektīvais dziļums 50 mm. 
Urbuma dziļums 90 mm. Urbuma diametrs 8 mm - atkarībā no dībeļa tipa. Dībeļu 
iegremdēšanas dziļums, to iestrādes tehnoloģija atkarīga no izvēlēto dībeļu ražotāja un 



var atšķirties. Pirms fasādes darbu uzsākšanas pieaicināt dībeļnaglu ražotāju, veikt testus ar 
izraušanas spēka mērījumiem. 
Armējošā slāņa iestrāde 
Logu, durvju ailes stūrus plaknē armē ar stiklašķiedras sieta taisnstūra loksni 45° (200x300 mm), 
to iegremdējot armēšanas javā. lekšējo stūru sieta elementam uz ailes malām jāveido 10 cm 
pārlaidums. Javu uzklāj ar zobķelli (10-12 mm). Logu, durvju ailēs, pielaidumos pie logiem vai 
durvīm izmanto īpaši tam paredzētus logu pielaiduma profilus. Profila siets tiek iegremdēts 
armēšanas javā. Logu, durvju ailu stūrus armē, izmantojot stūru profilus. Profils un siets tiek 
iegremdēts armēšanas javā. Tāpat veic visu stūru un izplešanās šuvju armēšanu, izmantojot 
attiecīgus tam paredzētus profilus. Plaknes armēšana ar zobķelli (zobs 10-12 mm) uz plaknes 
uzklāj armēšanas javu, tajā iegremdē stiklašķiedras armēšanas sietu. Sieta salaiduma vietās 
sietam jābūt ar 10 cm pārklājumu. Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armēšanas javas 1/3 virs 
sieta. Javas kārtas biezums 3-6mm. Siets ir pilnībā jāpārklāj ar armēšanas javu, armēšanas siets 
nedrīkst būt redzams. 

CITI DARBI : 

Pēc fasādes siltināšanas uzstādīt jaunu karoga kāta turētāju ielas fasādē, ka arī jaunas ēkas 
numuru zīmes un jāparedz zibensaizsardzības kontūras atjaunošana. 
Kāpņu telpas pārsegumu (no iekšpuses) un 2.stāva pārsegumu no apakšas (zem iekštelpas) siltina 
ar siltumizolāciju 200 mm biezām, akmens vates plāksnēm Paroc Linio 10 (siltumvad. koef. λd ≤ 
0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents). 

Esošie inženierkomunikāciju ievadi un izvadi no ēkas netiek skarti un tiek saglabāti. Esošais AS 
Sadales tīkls kabeļus neskart un atstāt esošā stāvoklī, nepieciešamības gadījumā aizsargāt ar 
dalītām apvalkcaurulēm EVOCAB SPLIT d=110mm. Caurulēm galus aizdarīt ar mitruma noturīgām 
poliuretāna putām.   Apkures sist mas rekonstrukcija, t.sk.: cauru vadu siltumizol cijas mai a, 
uzst dot r pnieciski ražotas siltumizol cijas ar atstarojošu p rkl jumu aulas 30 mm, 
siltumvad tsp jas koeficients <=0,045 W/(mK). P c nepieciešam bas veikt cauru vadu, vai 
atseviš u posmu mai u; siltummezgla rekonstrukcija, p c nepieciešam bas uzst dot atbilstošas 
jaudas un veiktsp jas sast vda as, cauru vadu izol cijas uzst d šana siltummezgl ; apkures 
radiatoru mai a un apr košana ar termostatiskiem v rstiem, p c iesp jas nodrošin t st vvadu 
balans šanu, k ar balans šanu fas žu griezum ; individu las uzskaites ier košana. 

 
- Ūdensvads, kanalizācija – pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; 
- Apkure – pieslēgums pie pilsētas centrālās apkures; 
- Elektroapgāde – pieslēgums pie AS „Sadales tīkli” pilsētas tīkliem. Atjaunošanas darbu 

gaitā sadales skapi saglabāt esošajā vietā un stāvoklī; 
- Gāze – esošos gāzes pievadus atjaunošanas darbu gaitā paredzēts saglabāt. Fasādi 

paredzēts siltināt, atkāpjoties no tiem 200 mm; 
- Ventilācija – Ēkā paredzētas 2 neatkarīgas ventilācijas sistēmas: Dabīgā ventilācija (esoša) 

un mehāniskā pieplūde-nosūces sistēma ar rekuperācijas agregātiem “GetAir” ObjektFan 
(gaisa patēriņš 43 m3/h, d=160 mm, 13 dB (A)). 

 
Dabīgā ventilācija 
Ēkas renovācijas projektā paredzēts saglabāt esošo ēkas dabīgās ventilācijas sistēmu. Dabīgās 
ventilācijas sistēmas gaisa pieplūde tiek organizēta caur atvērtiem logiem, durvīm un 
neblīvumiem ēkas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, bet sistēmas gaisa nosūce tiek 
organizēta caur dabīgās ventilācijas kanāliem. Dabīgās ventilācijas nosūces kanālus pirms 



projekta nodošanas ekspluatācijā nepieciešams pilnvērtīgi apsekot, novērst patvaļīgas 
būvniecības sekas un veikt kanālu tīrīšanu, lai pastiprinātu vilkmi. 

Mehāniskā pieplūde-nosūces sistēma ar rekuperācijas agregātu “GetAir” ObjektFan 
Mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas agregātiem paredzētas dzīvojamo 
istabu telpās. Agregāti tiek uzstādīti ēkas ārsienās, lai būtu iespējams veikt svaiga gaisa 
ieņemšanu. Svaiga gaisa ieņemšana paredzēta caur gaisa ieņemšanas restīti ēkas fasādē. 
Gaisam nonākot rekuperācijas agregātā, tas tiek uzsildīts līdz telpas temperatūrai un tad 
tas tiek padots telpā. Pieplūdes gaisa padeves ilgums 70 sekundes. Kad rekuperācijas 
agregāts telpā 70 sekundes ir padevis svaigo gaisu, tas pārslēdzas otrā režīmā - no telpas 
tiek veikta gaisa nosūces un nosūktais gaiss caur ēkas fasādē esošo restīti tiek izmests no 
telpas. Gaisa nosūkšanas process ilgst 70 sekundes, pēc tam atkal 70 sekundes notiek gaisa 
pieplūde telpā. Lai esošās un projektētās ventilācijas sistēmas darbotos veiksmīgi, to 
uzstādīšana, apkalpe un ekspluatācija jāveic atbilstoši norādītajiem noteikumiem. 

DARBU ORGANIZĒŠANA: 

Pirms cokola atrakšanas nepieciešams noskaidrot inženierkomunikāciju un A/S „Sadales 
tīkls” kabeļu atrašanās vietas. Komunikāciju atrašanās vietās jāievēro paaugstināta 
piesardzība rakšanas darbos, rakšanu veicot ar roku darbu bez mehānismiem. 
Nepieciešamības gadījumā inženierietaišu kabeļiem jāuzstāda aizsargčaulas. 

Visi darbi un to organizēšana veicama ievērojot „Darba aizsardzības likuma” prasības, kā 
arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 
citus LR spēkā esošos saistītos likumus un noteikumus. 

Veicot būvdarbus būvdarbu vadītājam jānodrošina un jāievēro šādas prasības: 
- būvlaukuma norobežošana un tīrības un kārtības uzturēšana būvlaukumā; 
- darba vietu izvēle, nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu 

izvietošanas zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai; 
- mašīnu, iekārtu un instalāciju tehniskā apkalpe un pārbaudes, uzsākot 

ekspluatāciju, kā arī regulāras pārbaudes ekspluatācijas laikā, lai novērstu 
defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai; 

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošana (īpaši bīstamiem materiāliem un 
vielām); 

- nelietderīgi neizmantot elektroenerģijas un ūdens resursus; 
- nepārslogot elektrolīnijas ar ierīcēm un instrumentiem; 
- atkritumu un būvgružu glabāšana, savākšana, pārvietošana utilizācijai atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas likumam; 
- būvniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas; 
- visām sastatnēm ir jābūt stingrām un noturīgām ne tikai gatavā stāvoklī, bet arī 

jebkurā to ierīkošanas stadijā. Tas pats attiecas uz veidņu nojaukšanu; 
- visā būvniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības 

stāvokļa kontrole. 



Nepieļaut bīstamo materiālu un vielu nokļūšanu augsnē, ūdenī vai citā nepiemērotā 
teritorijā, tie savācami, uzglabājami un pārvietojami uz attiecīgiem atkritumu savākšanas 
punktiem slēgtā tarā. Būvgruži un būvniecības atkritumi savācami un izvedami uz tuvāko 
atļauto izgāztuvi atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI: 

Ugunsdrošības pasākumu risinājumi sastādīti saskaņā ar MK Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, 
MK Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Minētie 
normatīvi jāievēro būvniecības periodā un ekspluatācijas periodā. Raksturojošie lielumi: 

- virszemes stāvu skaits: 5; 
- pazemes stāvu skaits: 1; 
- apbūves laukums: 861.3 m2; 
- kopējā ēkas platība: 3730.38 m2; 
- būvtilpums: 13636.0 m3; 
- cilvēku skaits ēkā: apm. 150 gab. 

Atjaunojamā objekta Ugunsdrošības prasības nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 
"Būvju ugunsdrošība". Pēc LBN 201-15 dzīvojamajai mājai tiek noteikts I lietošanas veids 
un ugunsdrošības klase U2a. 

Ēka esošajā situācijā, kāpņu telpa un pieguļošie dzīvokļi sastāda vienu ugunsdrošības 
nodalījumu. Ārējā teritorijā, ugunsdzēsība netiek izskatīta šīs daļas ietvaros. Risinājumā 
tiek saglabāti esošie piebraucamie ceļi, esošā situācija. 

Ēkas neventilējamā fasādes apdares sistēma tiek veidota ar ugunsreakcijas klasi A1, kas 
nodrošina LBN 201-15 5. tabulā noteikto normatīvo neventilējamas fasādes apdares 
minimālo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi: 

- Siltumizolācijai: B-s1, d0; 
- Ārējai apdarei: A2-s1, d0. 

Atbilstoši LBN 201-15 81.2. punktam plakanajam jumtam pa būves jumta perimetru jābūt 
nožogotam ar margām vismaz 600 mm augstumā. Uz jumta paredzēts uzstādīt jumta 
nožogojumu. 

Visās kāpņu telpās ir esoši verami logi ar vēdināšanas iespēju, lai nodrošinātu dūmu 
novadīšanu no kāpņu telpām. Dzīvokļos tiek saglabāti un no jauna izbūvēti verami logi 
visās telpās. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Paredzēts veikt pasākumus, kas nodrošina netraucētu ēkas ekspluatāciju, drošu 
iedzīvotājiem, uzstādot noslēgtus tuneļus/gaiteņus pie ēkas ieejām. Galvenajam 
būvuzņēmējam jānodrošina savlaicīga būvgružu izvešana no būvlaukuma teritorijas uz 
attiecīgo atkritumu savākšanas vietu, ar kuru noslēgts līgums. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek 
bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana. 



INFORMĀCIJAS PASĀKUMI 

Pēc ēkas renovācijas ir jāveic iedzīvotāju apmācība - sākot ar vispārējiem “energoefektīvās 
uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā ir pareizi vēdināt 
telpas, kā rīkoties ar termoregulātoriem (ja tādi uzstādīti), lai uzturētu veselīgu un 
patīkamu telpas klimatu, kā arī nodrošinātu maksimālu energoefektivitātes pasākumu 
ekspluatācijas atdevi. 

Regulāra vēdināšana ir ārkārtīgi svarīga. Ļoti bieži vai nu pārlieku lielas vai nepareizas 
vēdināšanas dēļ tiek nevajadzīgi patērēta telpu siltumenerģija, vai arī gluži pretēji - tiek 
nodrošināts pārāk mazs svaiga gaisa daudzums un tādējādi radīts neveselīgs telpas 
klimats. Pusvirus atvērti logi veicina ilgstošu vai nepietiekamu telpas siltā gaisa apmaiņu 
ar āra gaisu. Ilgstoša pusatvērta loga pozīcija ir izdevīga tikai no maija līdz septembrim. 
Ziemā vislabāk logus atvērt plaši, bet uz īsu laiku (ja iespējams - radīt caurvēja apstākļus, 
kas ātri, bet efektīvi izvēdinās telpu). 

Ņemot vērā to, ka gaisa apmaina, izmantojot caurvēja metodi, notiek ļoti ātri, enerģija tiek 
taupīta tikai tad, ja logi tiek atvērti uz īsu laiku (aptuveni 5 minūtes). Logu atvēršana ir 
jāpielāgo laika apstākļiem ārā (aukstums, vējš). Pamatnosacījums - jo aukstāks laiks ārā, jo 
īsāku laiku jāvēdina telpas. 

Īpašās piezīmes 
- Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā 

kvalitātes garants. Būvorganizācija un Pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot 
citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai 
augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. 

- Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un 
noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāju firmu 
rekomendācijās un citos materiālos. 

- Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un 
projekta autoriem. 

- Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms 
līguma slēgšanas. 

- Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu 
ražotājiem. 

 
 

IZSTRĀDĀJA: 
Arhitekte Karīna Sklēnite (sert.Nr. 1-00678) 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA: 
Arhitekte Karīna Sklēnite (sert.Nr. 1-00678) 
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Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)

Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)

Esošas koka laipas
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Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

Esošas koka laipas
Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

Esošs pagraba pārseguma siltinājums

P2

P2Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

S2

S2

S2

S2

S2 S2

S2 S2S2

S2

Jumtiņa remonts. Attīrīt, atjaunot bitumena
jumta segumu un izbūvēt notekas

Gāzes vads

Gāzes vads

200200

200200

Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu,
atkāpties 200mm visos virzienos

Kāpnes un lieveņu virsmas remonts. Attīrīt,
bojātās vietas aizbetonēt ar betona masu C12/15

Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas)
siltināt no apakšas 200mm biezumā

P1

P1

Esošās sienas

Logu / durvju marķējums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Ēkas pamatus siltināt 600mm dziļumā zem

zemes pa ēkas perimetru, asīs D-A līdz esošajam

asfalta segumam;

3. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

4. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

5. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

6. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

7. Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu, atkāpties

200mm visos virzienos;

8. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

9. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

10. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

11. Attīrīt, remontēt gaismas akām betona

apmales, nomainīt esošos ailu aizpildījumus uz

jauniem PVC logiem ar iebūvetu PVC ventilācijas

resti;

11. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Esošās sienas

Pamatu siltinājums

Bruģakmens apmale

Siltinājuma tips

Esošs gāzes ievads

S1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

2.stāva pārseguma siltinājums

no apakšas

Bruģakmens apmale

Siltinājuma tips

Esošs gāzes ievads

S1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

3. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

4. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

5. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

6. Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu, atkāpties

200mm visos virzienos;

7. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

8. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

9. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

10. Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas) siltināt

no apakšas ar siltumizolācijas materiālu 200mm

biezumā, projekta marķējums P1;

11. Kāpnes un lieveņu virsmas remonts pie ieejas

mezgliem. Attīrīt bojātās vietas un aizbetonēt ar

betona masu C12/15.

12. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Esošās sienas

Siltinājuma tipsS1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

7. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

8. Ieejas mezglu jumtiņus remontēt - attīrīt un

atjaunot bitumena jumta segumu. Izbūvēt jaunas

teknes un notekcaurules;

9. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Jumta slīpuma virziens

L1 D-1 Logu / durvju marķējums

Dzīvokļa numurs

L1 D-1 Logu / durvju marķējums

Dzīvoļu nummurs

L1 D-1

APZĪMĒJUMI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMS

Esošās sienas

Siltinājuma tipsS1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

7. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

8. Siltināt kāpņu telpu griestus no iekšpuses,

b=200mm;

9. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

10. Bēniņu stāvā saglabāt esošo pārseguma

siltinājums un izbūvetās laipas;

11. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Logu / durvju marķējums

Jumta slīpuma virziens

L1 D-1

Kāpņu telpas pārseguma

siltinājums no iekšpuses

Esoša koka laipa

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Siltinājuma tipsS1

Jumta nožogojums pa

perimetru

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

4. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

5. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

6. Ventilācijas kanālu sienas remontēt. Attīrīt

virsjumta daļu, nostiprināt, armēt, uzvilkt

struktūrapmetumu un krāsot;

7. Pa jumta perimetru izbūvēt jaunu skārda

vējmalu, lai nosegtu parapetu-ārsienas siltinājumu;

8. Pa jumta perimetru uzstādīt jumta nožogojuma

barjeru, h=600mm;

9. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Jumta slīpuma virziens

JL Jumta lūkas marķējums

Siltināt jumtiņu virs lodžijām un
uzstādīt jaunu jumta segumu

Skārda vējmala pa jumta

perimetru

UZMANĪBU

 VISUS BŪVMATERIĀLU APJOMUS PRECIZĒT PIRMS BŪVNIECĪBAS

DARBU UZSĀKŠANAS;

 VISIEM PROJEKTĀ PAREDZĒTAJIEM MATERIĀLIEM VAR IZMANTOT

ANALOGUS VAI EKVIVALENTUS, KURI PĒC KVALITĀTES UN

IZSKATA ATBILST PROJEKTĀ PAREDZĒTAJIEM;

 VISAS IZMAIŅAS SASKAŅO AR PROJEKTA AUTORU UN

PASŪTĪTĀJU.

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDIJUMI

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis;

2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros;

3. Ēkas atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošiem

būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un

rekomendācijām;

4. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem

būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs

būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un

kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam

būvmateriālam;

5. Būvniecības gaitā Izmantot tikai ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju un

to stiprināšanas un apdares sistēmas un materiālus;

6. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir

savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī

noskaidrot visus neskaidros vai nesaprotamos jautājumus;

7. Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma

izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst lasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru;

8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un

risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi pirms darbu

uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru;

9. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā,

veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām;

10. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju ēkas krāsu

paraugus uz fasādes;

11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu

specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;

12. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar

Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.

IZMANTOTO BŪVNORMATĪVU SARAKSTS

 MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

 MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"

 LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas

noformēšana"

 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

 LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

 LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs"

 LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"

 LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

LAPU IELA 11

Ogre, Ogres novads, LV-5001

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

RASĒJUMU SARAKSTS

MARKA LAPAS NOSAUKUMS

AR-1

Vispārīgie rādītāji

AR-2

Pagraba stāva plāns

AR-3

1. stāva plāns

AR-4

2.-5. stāva plāns

AR-5

Bēniņu stāva plāns

AR-6

Jumtu plāns

AR-7

Fasāde 1-4, Krāsu pase

AR-8

Fasāde 4-1, Krāsu pase

AR-9

Fasāde A-F, Fasāde F-A, Krāsu pase

AR-10 Griezums A-A

AR-11

Logu un durvju specifikācija

AR-12

Sienu un pārsegumu siltinājumu speficikācija

AR-13

Mezgls 1 - Jauns PVC logs (vertikāls griezums), Mezgls 2 -

Jauns PVC logs (horizontāls griezums),

AR-14

Mezgls 3 - Cokols

AR-15

Mezgls 4 - Cokols pie asfalta

AR-16

Mezgls 5 - Lodžijas margu siltināšana

AR-17

Mezgls 6 - Ieejas jumtiņš, Mezgls 7 - Ārsienas ārējā stūra

siltināšana

AR-18

Mezgls 8 - Jumta vējmala un nožogojums

AR-19

Mezgls 9 - Jumtiņš virs lodžijas

AR-20

Mezgls 10 - Siltumizolācija ap gāzes vadu

AR-21

Mezgls 11 - Karoga kāta turētājs, Mezgls 12 - Starplogu

karkasa siltinājums

AR-22

Mezgls 13 - Rekuperācijas iekārta

AR-23
Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS
RĀDĪTĀJI

Zemesgabala platība

Kad. nr. 7401 003 0085

3586.0 m

2

Apbūves laukums

861.3 m

2

Stāvu skaits

- virszemes 5

- pazemes

1

Kopējā platība

3730.38 m

2

Būves kubatūra 13636 m

3

Būves ugunsnoturības pakāpe

U2a

Būvgružu apjoms

70 m

3
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S1

PAGRABA STĀVA PLĀNS

AR-2

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.
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Betona apmales remonts

Esošos logus mainīt
uz jauniem PVC logiem

Esošs pagraba pārseguma siltinājums

S1 S1

S1

S1

Esošo apmali demontēt. Izbūvēt jaunu
bruģakmens apmali pa ēkas perimetru, b=700 mm

70
0

S1 S1 S1

S1 S1 S1

S1

S1

S1

S1 S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1S1

S1S1

S1S1 S1

Esošs pagraba pārseguma siltinājums

Esošs pagraba pārseguma siltinājums

Logu / durvju marķējums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Ēkas pamatus siltināt 600mm dziļumā zem

zemes pa ēkas perimetru, asīs D-A līdz esošajam

asfalta segumam;

3. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

4. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

5. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

6. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

7. Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu, atkāpties

200mm visos virzienos;

8. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

9. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

10. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

11. Attīrīt, remontēt gaismas akām betona

apmales, nomainīt esošos ailu aizpildījumus uz

jauniem PVC logiem ar iebūvetu PVC ventilācijas

resti;

11. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Esošās sienas

Pamatu siltinājums

Bruģakmens apmale

Siltinājuma tips

Esošs gāzes ievads

S1

L1 D-1

PAGRABA STĀVA PLĀNS

Esošie SIA Tet tīkli tiek noņemti no griestiem un atkārtoti
piestiprināti pēc siltināšanas darbu pabeigšanas!
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1. STĀVA PLĀNS

AR-3

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

S3

S2 S2 S2 S2

S3

S2

S2 S2 S2 S2

S2

S2

S2S2

S2S2S2S2

S2

S2

S2 S2 S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2
S2 S2

S2

S2

Esošo apmali demontēt. Izbūvēt jaunu
bruģakmens apmali pa ēkas perimetru, b=700 mm

Gāzes vads Gāzes vads

Gāzes vads

Gāzes vads

200200 200200

200200

200200

Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu,
atkāpties 200mm visos virzienos

Kāpnes un lieveņu virsmas remonts. Attīrīt,
bojātās vietas aizbetonēt ar betona masu C12/15

Kāpnes un lieveņu virsmas remonts. Attīrīt,
bojātās vietas aizbetonēt ar betona masu C12/15

Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas)
siltināt no apakšas 200mm biezumā

P1

Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas)
siltināt no apakšas 200mm biezumā

P1

Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas)
siltināt no apakšas 200mm biezumā

P1

P1

Esošās sienas

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

2.stāva pārseguma siltinājums

no apakšas

Bruģakmens apmale

Siltinājuma tips

Esošs gāzes ievads

S1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

3. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

4. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

5. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

6. Ap gāzes vadiem neveidot siltinājumu, atkāpties

200mm visos virzienos;

7. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

8. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

9. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

10. Otrā stāva pārsegumu (zem iekštelpas) siltināt

no apakšas ar siltumizolācijas materiālu 200mm

biezumā, projekta marķējums P1;

11. Kāpnes un lieveņu virsmas remonts pie ieejas

mezgliem. Attīrīt bojātās vietas un aizbetonēt ar

betona masu C12/15.

12. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

L1 D-1 Logu / durvju marķējums

Dzīvoļu nummurs

1. STĀVA PLĀNS
L8ML9M S2S2S2 S2

L9M S2S2L9M L9M L9M L9M L9M

L9M L9M L9M

Visu lodžiju aizstiklošana. Esošo margu demontē un
izbūvē siltinātu koka karkasu. Skatīt piezīmi Nr.10



L1L2 L1 L1 L1

L1 L1

L1 L1

L2 L2 L2

L2 L2

L2 L2L6

L4 L3L4

L4L4

L4L4L4

L3

L3L1

L7 L7

L6

L1

L6

L1

L7

L7

L6

L1

D-4

L4

2.-5. STĀVA PLĀNS

AR-4

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

L3

S2

S2

S2 S2

S2 S2S2 S2

S2

S2

S2

S2

S2 S2

S2

S2 S2S2

S2S2 S2

S2 S2S2

S2

Jumtiņa remonts. Attīrīt, atjaunot bitumena
jumta segumu un izbūvēt notekas
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JL

550

11
00

195

20
4

L4

PIEZĪMES:

1. Logu un durvju izmēri doti milimetros;

2. Pirms jauno logu un durvju pasūtīšanas izmērus un to skaitu precizēt uz vietas

objektā, pretējā gadījumā atbildību uzņemas būvnieks;

3. Logiem paredēt 4 ventilācijas režīmus: atvērts, aizvērts, pusatvērts

(atgāžams) mikroventilācijas režīms;

4. Visiem logiem paredzēt jaunas ārējās palodzes;

5. Pēc logu un durvju nomaiņas veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas tehnoloģiskām;

7. Logu un durvju marķējumi ir apskatāmi fasādēs un plānos;

8. Visu projektu skatīt kopumā, neskaidrības gadījumā savlaicīgi uzdot

jautājumus būvprojekta autoram.

PRstadija
lapas Nr.

mērogs

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

LOGU UN DURVJU
SPECIFIKĀCIJA

AR-11

B/M

L3

kopā: 20

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

40 N

2 M

kopā: 40

Esošie logi - PVC;

Maināmie logi - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes ar

selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

L5

0 N

11 M

kopā: 11

Maināmi pagraba logi - PVC profils;

Profilu krāsa - balta;

Ar iebūvetu PVC ventilācijas resti

L6

20 N

0 M

kopā: 20

Esošie logi - PVC;

L7

36 N

0 M

kopā: 36

Esošie kāpņu telpas logi - PVC;

D-3

0 N

4 M

kopā: 4

D-4

4 N

0 M

kopā: 4

Iekšdurvis uz bēniņiem;

Metāla, slēdzamas;

Durvju U=1.1 W/m

2

k

Durvis uz lodžiju - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes

ar selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

JL

0 N

4 M

kopā: 4

Maināma jumta lūka

U=2 W/m

2

k (EI30)

Vr

0 N

110 M

kopā: 110

Rekuperācijas iekārta getAir ObjektFan vai analogs, gaisa

patēriņš <43m

3

/h, 13dB (A), d=160mm, siltuma atgūšanas

režīms, pilnīgs nosūces režīms, nakts režīms, gaisa filtra

nomaiņas indikātors, automātiska gaisa mitruma

regulēšana

*N - nemaināmo logu skaits (esoši)

 M - maināmo logu skaits

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Esošās sienas

Siltinājuma tipsS1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

7. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

8. Ieejas mezglu jumtiņus remontēt - attīrīt un

atjaunot bitumena jumta segumu. Izbūvēt jaunas

teknes un notekcaurules;

9. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Jumta slīpuma virziens

L1 D-1 Logu / durvju marķējums

Dzīvokļa numurs

2.- 5. STĀVA PLĀNS

L9M L8MS2L9M

*N - nemaināmo logu skaits (esoši)

 M - maināmo logu skaits

L8

14
50

*

5880*

L9M L9ML8M

S2

L9ML8M

S2

L9M L8M L9M

L4

1 2 3 4

A

B

D

C

E

F

A

B

D

C

E

F

65711
164001650032811

23
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0

11
80

56
20
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57
10

56
20

11
80

56
60

57
00

56
60

57
00

L3M

S2

Visu lodžiju aizstiklošana. Esošo margu demontē un
izbūvē siltinātu koka karkasu. Skatīt piezīmi Nr.10

L10

200*

20
0*

kopā: 1 Metāla ventilācijas lūka ar siltinājumu.

Profilu krāsa - 

  0 N

 17 M

kopā: 17

PVC logiem paredzēt vārstus pieplūdes gaisa ventilācijai

"Air-Box comfort".

Profilu krāsa - balta;

U=1.0 W/m

2

k

Skaņas izolācijas koeficients "R"=40dB

L9

L9M

14
50

*

2600*

  0 N

 42 M

kopā: 42

PVC logiem paredzēt vārstus pieplūdes gaisa ventilācijai

"Air-Box comfort".

Profilu krāsa - balta;

U=1.0 W/m

2

k

Skaņas izolācijas koeficients "R"=40dB



L7 L7

L7

L7

D-3 D-3

D-3

D-3
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BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

AR-5

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

S3

S3

S3 S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2 S2 S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2

S2

S2

S2

S2

P2

P2

P2

P1

P1

P1P1

Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)

Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)

Siltināt kāpņu telpu griestus (no iekspuses)

Esošas koka laipas

60
0

600

600

600

60
0

60
0

Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

Esošas koka laipas
Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

Esošas koka laipas
Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

APZĪMĒJUMI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMS

Esošās sienas

Siltinājuma tipsS1

Sienu siltinājums

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

7. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

8. Siltināt kāpņu telpu griestus no iekšpuses,

b=200mm;

9. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

10. Bēniņu stāvā saglabāt esošo pārseguma

siltinājums un izbūvetās laipas;

11. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Logu / durvju marķējums

Jumta slīpuma virziens

L1 D-1

Kāpņu telpas pārseguma

siltinājums no iekšpuses

Esoša koka laipa

BĒNIŅU STĀVA PLĀNS
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AR-6

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

JUMTU PLĀNS

Attīrīt lietus ūdens savācējus
Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

P2

P2

P2

Siltināt jumtiņu virs lodžijām un
uzstādīt jaunu jumta segumu

Siltināt jumtiņu virs lodžijām

Ventilācijas kanālu remonts. Attīrīt virsjumta daļu,
nostiprināt, armēt, uzvilkt struktūrapmetumu un krāsot

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Siltinājuma tipsS1

Jumta nožogojums pa

perimetru

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

4. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

5. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

6. Ventilācijas kanālu sienas remontēt. Attīrīt

virsjumta daļu, nostiprināt, armēt, uzvilkt

struktūrapmetumu un krāsot;

7. Pa jumta perimetru izbūvēt jaunu skārda

vējmalu, lai nosegtu parapetu-ārsienas siltinājumu;

8. Pa jumta perimetru uzstādīt jumta nožogojuma

barjeru, h=600mm;

9. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Jumta slīpuma virziens

JL Jumta lūkas marķējums

Siltināt jumtiņu virs lodžijām un
uzstādīt jaunu jumta segumu

Skārda vējmala pa jumta

perimetruJUMTU PLĀNS



AR-7

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

FASĀDE ASĪS 1-4

1 2 3 4

+13.200

+11.750

+10.450

+9.000

+7.700

+6.250

+4.950

+3.500

+2.200

+0.750

+/-0.00

-0.550

-1.550

+13.670

+16.400

+19.000

+15.800

+14.350

+13.050

+11.600

+10.300

+8.850

+7.550

+6.100

+4.800

+3.350

+2.050

+1.015

L1L2

L1L2

L1L2

L1L2

L1ML2M L1L2L1 L2

L1L2L1M L2

L1L2L1 L2M

L1L2L1 L2

L1L2L1 L2

L1

L1 L1

L1 L1 L2L2

L2L2

L2

L1

L1 L1

L1 L1 L2L2

L2L2

L2

L1

L1 L1

L1 L1 L2L2

L2L2

L2

L1

L1 L1

L1 L1 L2L2

L2L2

L2

L1

L1 L1

L1 L1 L2L2

L2L2

L2

L7 L7

L7

+16.270

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

-1.200

+17.700

Nr.
Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.

5

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

5 2 3 7 25 5 2 3 7 2 5

5 2 4 7

2 4 7 2 5

2 64

2 64

2 632 63

Esošais gāzes vada ievads
"10"

20
0

   200200

Esošais gāzes vada ievads

Esošais gāzes vada ievads Esošais gāzes vada ievads

5

"10"

20
0

   200

"10"

20
0

   200
"10"

20
0

   200

200

200200

2 5
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1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

FASĀDE ASĪS 4-1

+/-0.00

-0.550

+19.000

+15.950

+14.500

+13.350

+11.900

+10.600

+9.150

+7.850

+6.400

+5.100

+3.650

+2.050

+1.015

+17.700

-1.820

4 3 2 1

L5ML5ML5ML5ML5ML5M

L5ML5ML5M

L5ML5M

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

D-2MD-2M

D-2M

D-2M

D-1M

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

D-1M

D-1MD-1M

L8M

L8M

L8M

L8M

L8M

L8M

L8M L8M

L8M L8M

L8M L8M

Nr.
Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

5

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

5 2 3 7 425

2 664

2 664

2 663 2 663

+11.850

+9.300

+6.550

+3.800

+16.400

+13.300

+5.250

+8.000

+10.750

L8ML8M

L8M

L8M

+2.550

+1.050

L8M

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9M

L9ML9ML9M

L9M



+2.050

+16.300

+19.000

+1.250

+17.700

+13.670

+16.400

+1.000

-1.400

A B C F

+16.300

+19.000

ACDEF

+1.000

+17.700

+13.670

+16.400

-1.550

+1.250

AR-9

1:100
PRstadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:
ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

FASĀDE ASĪS A-F,
FASĀDE ASĪS F-A

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

+4.500

+5.800

+7.400

+8.700

+10.300

+11.600

+13.700

3620 1930 1930 3620

+12.400

+11.110

560

+1.900

+3.200

+4.800

+6.100

+7.700

+9.000

+11.100

3610 1930 1930 3600

+12.400

+13.700

560

Nr.
Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

5

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

2552 2 3

53 2

53 2 53 2 32

2000

2000

2000

35

2000

35

3 550 550

550 550
2

2

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.



PRstadija
lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

GRIEZUMS A-A

AR-10

1:100

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Ēkas pamatus siltināt 600mm dziļumā zem

zemes pa ēkas perimetru, asīs D-A līdz esošajam

asfalta segumam;

6. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

7. Kāpnes un lieveņu virsmas remonts pie ieejas

mezgliem. Attīrīt bojātās vietas un aizbetonēt ar

betona masu C12/15;

8. Ieejas mezglu jumtiņus remontēt - attīrīt, siltināt

un atjaunot bitumena jumta segumu. Izbūvēt

jaunas teknes un notekcaurules;

9. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

10. Siltināt kāpņu telpu griestus no iekšpuses,

b=200mm;

11. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

12. Bēniņu stāvā saglabāt esošo pārseguma

siltinājums un izbūvetās laipas;

13. Pa jumta perimetru izbūvēt jaunu skārda

vējmalu, lai nosegtu parapetu-ārsienas siltinājumu;

14. Pa jumta perimetru uzstādīt jumta nožogojuma

barjeru, h=600mm;

15. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

16. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

17. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā

(vai tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz

50mm) ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036

W/mK (vai ekvivalents);

18. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Esošās sienas

Esošs pārseguma siltinājums

Siltinājuma tipsS1

Sienu siltinājums

L1 D-1 Logu / durvju marķējums

Kāpņu telpas pārseguma

siltinājums no iekšpuses

S3

P1

P2

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L1

L7

L1

L1

L1

D-1

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

P2

S2

+2.200

+11.850

+9.300

+6.550

+3.800

-0.800

-1.530

+/-0.000

-2.550

+2.750

-1.550

+1.000

+5.500

+8.250

+11.000

+2.400

+1.850

+3.775

+3.225

+5.150

+4.600

+6.525

+5.975

+4.900

+7.350

+9.275

+8.725

+10.650

+10.100

+12.025

+11.475

+13.400

+12.850

+16.400+16.400

Esošs pārseguma siltinājums

Esošs pārseguma siltinājums

Kāpnes un lieveņu virsmas remonts. Attīrīt,
bojātās vietas aizbetonēt ar betona masu C12/15

Jumtiņa remonts. Attīrīt, atjaunot bitumena
jumta segumu un izbūvēt notekas

Ventilācijas kanālu remonts. Attīrīt virsjumta daļu,
nostiprināt, armēt, uzvilkt struktūrapmetumu un krāsot

Esoša koka laipa

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

Siltināt jumtiņu, uzstādīt jaunu jumta
segumu, skārda vējmalu un noteku

Mezgls1

AR-13

Mezgls 5

AR-16

Mezgls6

AR-17

Mezgls 8

AR-18

Mezgls 9

AR-19

S2

S2

S2

S210
50

+13.300

+5.250

+8.000

+10.750

14
50



1150

14
50

2900

14
50

700

14
50

1500

55
0

1450

14
50

1000

14
50

700

65
0

1400

65
0

21
00

2100

21
00

1400

21
00

2100

20
00

800

900

90
0

1320*

21
00

600
2820*

30
00

730

21
00

900

20
10

JL

550

11
00

195

20
4

L4

PIEZĪMES:

1. Logu un durvju izmēri doti milimetros;

2. Pirms jauno logu un durvju pasūtīšanas izmērus un to skaitu precizēt uz vietas

objektā, pretējā gadījumā atbildību uzņemas būvnieks;

3. Logiem paredēt 4 ventilācijas režīmus: atvērts, aizvērts, pusatvērts

(atgāžams) mikroventilācijas režīms;

4. Visiem logiem paredzēt jaunas ārējās palodzes;

5. Pēc logu un durvju nomaiņas veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

6. Logu un durvju montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas tehnoloģiskām;

7. Logu un durvju marķējumi ir apskatāmi fasādēs un plānos;

8. Visu projektu skatīt kopumā, neskaidrības gadījumā savlaicīgi uzdot

jautājumus būvprojekta autoram.
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LOGU UN DURVJU
SPECIFIKĀCIJA

AR-11

B/M

L1

51 N

5 M

kopā: 56

Esošie logi - PVC;

Maināmie logi - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes ar

selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

LOGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA
APZĪMĒJUMS PLĀNĀ

SKAITS

(gab.)

MATERIĀLS, APDARE, PIEZĪMES

L2

38 N

2 M

kopā: 40

Esošie logi - PVC;

Maināmie logi - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes ar

selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

L3

20 N

0 M

kopā: 20

Esošie logi - PVC;

Maināmie logi - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes ar

selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

40 N

2 M

kopā: 40

Esošie logi - PVC;

Maināmie logi - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes ar

selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

L5

0 N

11 M

kopā: 11

Maināmi pagraba logi - PVC profils;

Profilu krāsa - balta;

Ar iebūvetu PVC ventilācijas resti

L6

20 N

0 M

kopā: 20

Esošie logi - PVC;

L7

36 N

0 M

kopā: 36

Esošie kāpņu telpas logi - PVC;

D-1

0 N

4 M

kopā: 4

Ārdurvju bloks;

Metāla, slēdzamas;

Ar koda atslēgu un pašaizvēršanās mehānismu;

Ar stiklojumu 900x1670mm, U=1.1 W/m

2

k;

Durvju U=1.1 W/m

2

k

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA
APZĪMĒJUMS PLĀNĀ

SKAITS

(gab.)

MATERIĀLS, APDARE, PIEZĪMES

D-2

0 N

4 M

kopā: 4

Ārdurvis uz pagrabu;

Metāla, slēdzamas;

Durvju U=1.1 W/m

2

k

D-3

0 N

4 M

kopā: 4

D-4

4 N

0 M

kopā: 4

Iekšdurvis uz bēniņiem;

Metāla, slēdzamas;

Durvju U=1.1 W/m

2

k

Durvis uz lodžiju - PVC profils 5 kameru, 3 stikla paketes

ar selektīvo pārklājumu;

Rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri

vai analogs;

Profilu krāsa - balta;

U=1.1 W/m

2

k

JL

0 N

4 M

kopā: 4

Maināma jumta lūka

U=2 W/m

2

k (EI30)

Vr

0 N

110 M

kopā: 110

Rekuperācijas iekārta getAir ObjektFan vai analogs, gaisa

patēriņš <43m

3

/h, 13dB (A), d=160mm, siltuma atgūšanas

režīms, pilnīgs nosūces režīms, nakts režīms, gaisa filtra

nomaiņas indikātors, automātiska gaisa mitruma

regulēšana

*N - nemaināmo logu skaits (esoši)

 M - maināmo logu skaits

P1

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

L7

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

P2

-1.550

+1.000

+2.400

+1.850

+3.775

+3.225

+5.150

+4.600

+6.525

+5.975

+4.900

+7.350

+9.275

+8.725

+10.650

+10.100

+12.025

+11.475

+13.400

+12.850

+16.400

Kāpnes un lieveņu virsmas remonts. Attīrīt,
bojātās vietas aizbetonēt ar betona masu C12/15

Jumtiņa remonts. Attīrīt, atjaunot bitumena
jumta segumu un izbūvēt notekas

Ventilācijas kanālu remonts. Attīrīt virsjumta daļu,
nostiprināt, armēt, uzvilkt struktūrapmetumu un krāsot

Uzstādīt jumta nožogojumu
(barjeru), h=600mm

Pa jumta perimetru uzstādīt skārda
vējmalu nosedzot ārsienu siltinājumu

Mezgls1

AR-13

Mezgls6

AR-17

Mezgls 8

AR-18

AR-7
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FASĀDE ASĪS 1-4

+19.000

+15.800

+14.350

+13.050

+11.600

+10.300

+8.850

+7.550

+6.100

+4.800

+3.350

+2.050

+1.015

+16.270

AR-8
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lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
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ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

FASĀDE ASĪS 4-1

+/-0.00

-0.550

-1.820

Nr.

Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.

5

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

AR-9
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SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:
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ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.
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FASĀDE ASĪS A-F,
FASĀDE ASĪS F-A

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

5. Siltinājuma tipus skatīt AR-12 lapā;

6. Logu un durvju specifikāciju skatīt AR-11 lapā;

7. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai

tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz 50mm)

ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK

(vai ekvivalents);

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

*N - nemaināmo logu skaits (esoši)

 M - maināmo logu skaits

L8

14
50

*

5880*

L8M

L8M

+17.700

+13.670

+16.400

+1.000

-1.400

A B C

5000

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

Nr.

Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

5

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

Nr.

Skaidrojums, krāsas kods

1

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis -  NCS S 1502-Y50R

KRĀSU PASE

Krāsas

paraugs

2

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums. Tonis -  NCS S 5500-N

3

Cokols, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS S  8005-R80B

4

5

6

Metāla ārdurvis.

Tonis - RAL 7024/ NCS S 8005-R80B

7

PVC logu rāmis. Tonis - balts

8

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 4040-Y60R

Fasāde, apdare - dekoratīvais

apmetums.

Tonis - NCS - S 3030-Y10R

+11.850

+9.300

+6.550

+3.800

+16.400

+13.300

+5.250

+8.000

+10.750

+2.550

+1.050

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.

Teknes, notekas, skārda elementi,

vent.restes, vējmalas, palodzes.

L10

200*

20
0*

kopā: 1 Metāla ventilācijas lūka ar siltinājumu.

Profilu krāsa - 

  0 N

 17 M

kopā: 17

PVC logiem paredzēt vārstus pieplūdes gaisa ventilācijai

"Air-Box comfort".

Profilu krāsa - balta;

U=1.0 W/m

2

k

Skaņas izolācijas koeficients "R"=40dB

L9

14
50

*

2600*

  0 N

 42 M

kopā: 42

PVC logiem paredzēt vārstus pieplūdes gaisa ventilācijai

"Air-Box comfort".

Profilu krāsa - balta;

U=1.0 W/m

2

k

Skaņas izolācijas koeficients "R"=40dB
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SIENU UN PĀRSEGUMU
SILTINĀJUMU

SPECIFIKĀCIJA

AR-12

B/M

(+)

- Esošā siena

- Vertikālā hidroizolācija 2 kārtās - Atlas universālā bituma mastika (vai ekvivalents)

10mm PU-Līme Ceresit CT84 (vai ekvivalents)

100mm Putupolistirols Tenapors Extra EPS 150, λ

d 

≤ 0,034 W/mK (vai ekvivalents)

4-6mm Armējošā javas kārta Ceresit ZU ar stiklašķiedras sietu p>160g/m

2

 (vai ekvivalents)

- Zemapmetuma grunts Ceresit CT16 (tonēta) (vai ekvivalents)

2mm Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74 (vai ekvivalents)

(-)

SIENU UN PĀRSEGUMU SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS ŠĶĒLUMS

100

S1

Cokola siltinājums

b=100mm

(+)

- Esošā siena

10mm Līmjava Ceresit CT180 (vai ekvivalents)

150mm Akmensvate Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai ekvivalents)

4-6mm Armējošā javas kārta Ceresit CT190 ar stiklašķiedras sietu p>160g/m

2

 (vai ekvivalents)

- Zemapmetuma grunts Ceresit CT16 (tonēta) (vai ekvivalents)

2mm Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74 (vai ekvivalents)

(-)

S2

Ārsienu siltinājums

b=150mm

150

(+)

- Esošā siena

10mm Līmjava Ceresit CT180 (vai ekvivalents)

100mm Akmensvate Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai ekvivalents)

4-6mm Armējošā javas kārta Ceresit CT190 ar stiklašķiedras sietu p>160g/m

2

 (vai ekvivalents)

- Zemapmetuma grunts Ceresit CT16 (tonēta) (vai ekvivalents)

2mm Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74 (vai ekvivalents)

(-)

S3

Pilastru, lodžiju starpsienu

siltinājums, kāpņu telpas sienu

siltinājums no bēniņu puses

b=100mm

100

P1

Kāpņu telpas pārseguma

siltinājums (no iekšpuses),

2.stāva pārseguma siltinājums

no apakšas (zem iekštelpas)

b=200mm

P2

Jumtiņa / pārseguma virs

5.stāva dzīvokļiem siltinājums,

kāpņutelpas jumtiņa /

pārseguma siltinājums

b=200mm

2
0
0

2
0
0

- Esošais pārsegums

- Gruntējums

10mm Līmjava Ceresit CT180 (vai ekvivalents)

200mm Akmensvate Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai ekvivalents)

4-6mm Armējošā javas kārta Ceresit CT190 ar stiklašķiedras sietu p>160g/m

2

 (vai ekvivalents)

- Zemapmetuma grunts Ceresit CT16 (tonēta) (vai ekvivalents)

2mm Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74 (vai ekvivalents)

(-)

(-)

- Uzkausējamais ruļļveida materiāls, apakšklājs BIPOL Standart EPP,

virsklājs BIPOL XL HKP (vai ekvivalents)

30mm Akmensvate Paroc ROS 50, λ

d 

≤ 0,037 W/mK (vai ekvivalents)

170mm Akmensvate Paroc ROS 30, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai ekvivalents)

- Esošais jumta segums

- Esošais pārsegums

(+)

APRAKSTS

Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG

004. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju iestrādes sistēmu

tehnoloģiju.

Pirms jumta siltināšanas vai jaunā seguma ieklāšanas veco jumta

segumu attīrīt, pārgriezt un sakausēt visus gaisa ieslēgumus, izlabot

defektus. Pēc nepieciešamības veidot slīpumu veidojošo slāni ar

siltumizolācijas materiālu. Minimālais slīpums 2%. Virsmas

nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 4mm.

Visiem norādītajiem materiāliem atļauts izmantot ekvivalentus

materiālus.

PIEZĪMES

Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG

004. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju iestrādes sistēmu

tehnoloģiju.

Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes

novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas

gadījumā nepieciešama rupīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu

plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu

aizpildīšanu.

Putupolistirola līmēšanai izmantot PU-Līme Ceresit CT84, dībeļus

cokola daļā neizmantot.

Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai tehniski maksimāli

iespējamo biezumu līdz 50mm) ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d

≤ 0,036 W/mK (vai ekvivalents);

Visiem norādītajiem materiāliem atļauts izmantot ekvivalentus

materiālus.



PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Logu montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas

tehnoloģijai;

3. Veicot logu nomaiņu uzstāda jaunas iekšējās

palodzes un veic iekšējās apdares remontu;

4. Iekšējā apdare logiem tiek veikta 20cm platumā

pa loga perimetru;

5. Vēja izolējošo membrānu stūros nepārgriezt.

Ieklāt tā, lai savienojuma vieras (ar pārlaidumu

100mm) veidotos tikai ailas sānos;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā  ar

akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai

ekvivalents);

7. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

PR
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mērogs
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AR-13.1

1:10

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu

uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Stūra lāsenis EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

mi
n 

50

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

MEZGLS 1 - JAUNS PVC LOGS

(VERTIKĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

Ģipškartona iekšējā apdare uz
alumīnija profiliem vai vienkoponenta
poliuretāna putu līmes, vai līmēt ar Perflix,
ģipškartonu gruntēt, špaktelēt, slipēt,
gruntēt un krāsot.

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

150

Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu

Esošā ārsiena

150

30

160

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu. Pirms lentas
uzlīmēšanas veikt plaknes sagatavošanu
pa perimetru

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Skārda palodze ar slīpumu 5°, b=0.5mm, PE pārklājums

Armējošā java Ceresit CT190,
stiklašķiedas armējošais siets, p>160 g/m2

Skārda palodzei galus uzlocīt, stūrus aizlocīt

Struktūrapmetumu vilkt pēc palodzes ieklāšanas

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra leņķis ar armējuma sietu

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

MEZGLS 2 - JAUNS PVC LOGS

(HORIZONTĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

min 50

15
0

S2

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra lāsenis EJOT

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu. Pirms lentas uzlīmēšanas veikt
plaknes sagatavošanu pa perimetru

30

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu
uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Skārda palodze ar slīpumu 5°
b=0.5mm

Ģipškartona iekšējā apdare uz  alumīnija profiliem
vai vienkoponenta  poliuretāna putu līmes,

vai līmēt ar Perflix, ģipškartonu gruntēt,
špaktelēt, slipēt, gruntēt un krāsot.

Siltumizolācijas blīvējums
(akmens vate)



PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Logu montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas

tehnoloģijai;

3. Veicot logu nomaiņu uzstāda jaunas iekšējās

palodzes un veic iekšējās apdares remontu;

4. Iekšējā apdare logiem tiek veikta 20cm platumā

pa loga perimetru;

5. Vēja izolējošo membrānu stūros nepārgriezt.

Ieklāt tā, lai savienojuma vieras (ar pārlaidumu

100mm) veidotos tikai ailas sānos;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā (vai 
tehniski maksimāli iespējamo biezumu) ar 

akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai 

ekvivalents);

7. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.
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19.12.2023.

MEZGLS 1 - JAUNS PVC
LOGS (VERTIKĀLS

GRIEZUMS),
MEZGLS 2 - JAUNS PVC
LOGS (HORIZONTĀLS

GRIEZUMS)

AR-13.1

1:10

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu

uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Stūra lāsenis EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

mi
n 

50

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

MEZGLS 1 - JAUNS PVC LOGS

(VERTIKĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

Ģipškartona iekšējā apdare uz
alumīnija profiliem vai vienkoponenta
poliuretāna putu līmes, vai līmēt ar Perflix,
ģipškartonu gruntēt, špaktelēt, slipēt,
gruntēt un krāsot.

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

150

Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu

Esošā ārsiena

150

30

160

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu. Pirms lentas
uzlīmēšanas veikt plaknes sagatavošanu
pa perimetru

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Skārda palodze ar slīpumu 5°, b=0.5mm, PE pārklājums

Armējošā java Ceresit CT190,
stiklašķiedas armējošais siets, p>160 g/m2

Skārda palodzei galus uzlocīt, stūrus aizlocīt

Struktūrapmetumu vilkt pēc palodzes ieklāšanas

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra leņķis ar armējuma sietu

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

MEZGLS 2 - JAUNS PVC LOGS

(HORIZONTĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

min 50

15
0

S2

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra lāsenis EJOT

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu. Pirms lentas uzlīmēšanas veikt
plaknes sagatavošanu pa perimetru

30

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu
uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Skārda palodze ar slīpumu 5°
b=0.5mm

Ģipškartona iekšējā apdare uz  alumīnija profiliem
vai vienkoponenta  poliuretāna putu līmes,

vai līmēt ar Perflix, ģipškartonu gruntēt,
špaktelēt, slipēt, gruntēt un krāsot.

Siltumizolācijas blīvējums
(akmens vate)
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1:10
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S1

Esošais pagraba pārseguma siltinājums

10
0

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Cokola sākuma profils EJOT

Putupolistirols Tenapors Extra EPS 150,
λd ≤ 0,034 W/mK,100mm,

0.6m dziļumā zem zemes līnijas
PU-Līme Ceresit CT84,

dībeļus cokola daļā neizmantot
Vertikālā hidroizolācija 2 kārtās,
Atlas universālā bituma mastika

Betona bruģakmens apmale,
100x200xh60mm, 700mm platumā

Blietēta, mazgāta sīkšķemba,
frakcija 2-8mm, 80mm

Blietētas šķemba,
frakcija 0-40mm, 100mm

Blietēta grunts

Betona bortakmens, 1000x200x80mm

MEZGLS 3 - COKOLS

M 1:10

Ģeomembrāna DELTA-PT
Vertikālā hidroizolācija 2 kārtās,
Atlas universālā bituma mastika

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Ēkas pamatus siltināt 600mm dziļumā zem

zemes pa ēkas perimetru, asīs D-A līdz esošajam

asfalta segumam;

6. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

7. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Armējošā javas kārta Ceresit ZU (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm
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1:10

+/-0.000

150

100

S1

Esošais pagraba pārseguma siltinājums

10
0

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Cokola sākuma profils EJOT
Armējošā javas kārta Ceresit ZU (vai ekvivalents),

stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Putupolistirols Tenapors Extra EPS 150,
λd ≤ 0,034 W/mK, 100mm,

0.6m dziļumā zem zemes līnijas

PU-Līme Ceresit CT84,
dībeļus cokola daļā neizmantot
Vertikālā hidroizolācija 2 kārtās,
Atlas universālā bituma mastika

MEZGLS 4 - COKOLS PIE ASFALTA

M 1:10

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Ēkas pamatus siltināt 600mm dziļumā zem

zemes pa ēkas perimetru, asīs D-A līdz esošajam

asfalta segumam;

6. Pēc cokola siltināšanas ēkai pa perimetru

izbūvēt jaunu bruģakmens apmali, b=700mm;

7. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

-1.820

Hermētiķis, Ceresit FT 101

Esošs asfalta segums
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MEZGLS 6 - IEEJAS
JUMTIŅŠ,

MEZGLS 7 - ĀRSIENAS
ĀRĒJĀ STŪRA
SILTINĀŠANA

AR-17

1:10

30

160

Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu. Pirms lentas
uzlīmēšanas veikt plaknes sagatavošanu
pa perimetru

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Skārda palodze ar slīpumu 5°, b=0.5mm, PE pārklājums,
Skārda palodzei galus uzlocīt, stūrus aizlocīt

Armējošā java Ceresit CT190,
stiklašķiedas armējošais siets, p>160 g/m2

Struktūrapmetumu vilkt pēc palodzes ieklāšanas

S2

Cokola profils EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra leņķis ar armējuma sietu

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

30
0

Līmjava Ceresit CT180

MEZGLS 6 - IEEJAS JUMTIŅŠ

M 1:10

120
Siltumizolācija Paroc ROS 30, 120mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Uzkausējamais ruļļveida materiāls - apakšklājs
BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP

Siltumizolācijas stūris 50x50mm

Siltumizolācija Paroc ROS 30,
170mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācija Paroc ROS 50,
30mm, λd ≤ 0,037 W/mK

Uzkausējamais ruļļveida materiāls - apakšklājs
BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP

Skārda lāsenis ~300mm,
b=0,5mm, PE pārklājums

Tekne d=70mm

Skārda lāsenis ~500mm,
b=0,5mm, PE pārklājums

Impregnētas koka brusas,
200x50mm, solis 700mm,

stiprināta ar leņķdzelžiem un skrūvēm

Bojāto betona vietu remonts, metāla un
armatūras stiegru apstrāde ar pretkorozijas
aizsarglīdzekļiem, apmest, armēt un krāsot

Esošā ārsiena

Esošais dzelzsbetona jumtiņš

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Demontēt esošo jumta segumu, lāseņus un

teknes;

5. Ieejas mezglu jumtiņus remontēt - attīrīt, siltināt

un atjaunot bitumena jumta segumu. Izbūvēt

jaunas teknes un notekcaurules;

6. Izmantot antiseptizētu kokmateeriālu, zāģējumu

vietas antiseptizēt;

7. Pēc nepieciešamības veidot slīpumu veidojošo

slāni ar siltumizolācijas materiālu. Minimālais

slīpums 2%. Virsmaz nelīdzenumi nedrīkst

pārsniegt 4mm;

8. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

9. Pēc fasādes siltināšanas visiem logiem nomainīt

ārējās palodzes. Pēc logu un durvju nomaiņas

veikt ailu iekšejo apdari un uzstādīt jaunas

palodzes;

10. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā

(vai tehniski maksimāli iespējamo biezumu līdz

50mm) ar akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036

W/mK (vai ekvivalents);

11. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

150

15
0

Stūra profils EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

MEZGLS 7 - ĀRSIENAS ĀRĒJĀ

STŪRA SILTINĀŠANA

M 1:10

S2

P2
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AR-18

1:10

MEZGLS 8 - JUMTA VĒJMALA UN

NOŽOGOJUMS

M 1:10

S2

P1

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Līmjava Ceresit CT180

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
200mm, λd ≤ 0,036 W/mK
Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Papildus hidroizolācija
Gumijas starplika 45x45mm
Neilona dībelis ar skrūvi DIN 571, 10x150mm

Metāla jumta nožogojums, stiprināt pēc ražotāja
"Mārupes metālmeistars" tehnoloģijas vai cita

600

60
0

Esošais jumta segums

Lāsenis, ~450mm

Papildus hidroizolācija

Uzkausējamais ruļļveida materiāls - apakšklājs
BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Siltināt kāpņu telpu griestus no iekšpuses,

b=200mm;

5. Pa jumta perimetru izbūvēt jaunu skārda

vējmalu (lāseni), lai nosegtu parapetu, ārsienas

siltinājumu;

6. Pa jumta perimetru uzstādīt jumta nožogojuma

barjeru, h=600mm;

7. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.
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MEZGLS 10 -
SILTUMIZOLĀCIJA AP

GĀZES VADU

AR-20

1:10

200 200
S2 S2

MEZGLS 10 - SILTUMIZOLĀCIJA AP

GĀZES VADU

M 1:10

VIRSSKATS

Esošais gāzes vada ievads netiek pārvietots.
Attīrīt no atlupušās krāsas, apstrādāt ar rūsas
pārveidotāju, gruntēt ar pretkorozijas krāsu
metālam un krāsot

200 200

20
0

S1

S2

Fasādes siltinājums

Cokola siltinājums

Nesiltinātā zona, 200mm atkāpjoties no esošā gāzes vada.
Apdare - dekoratīvais apmetums

Gāzes ievads zem zemes netiek skarts.
Darbi apkārt ievadam tiek veikti nemehāniski

PRETSKATS

Esošais gāzes vada ievads

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Ap esošajiem gāzes vadiem neveidot fasādes

siltinājumu, atkāpties 200mm visos virzienos;

6. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

14
4

200 200

200

S1

S2

Fasādes siltinājums

Cokola siltinājums

Nesiltinātā zona, 200mm atkāpjoties no esošā gāzes vada.
Apdare - dekoratīvais apmetums

Gāzes ievads zem zemes netiek skarts.
Darbi apkārt ievadam tiek veikti nemehāniski

Esošais gāzes vada ievads
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KĀTA TURĒTĀJS,

MEZGLS 12 - STARPLOGU
KARKASA SILTINĀJUMS

AR-21

1:10

MEZGLS 12 - STARPLOGU KARKASA

SILTINĀJUMS

M 1:10

S2

Līmjava Ceresit CT180

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Esošā ārsiena

150

10

50150

10

Koka karkass ar statņiem,
50x150x1450mm,

remontēt un nomainīt
bojātās koka konstrukcijas

Koka brusa 50x150mm
(pa logu ailas perimetru)

Iekšējā apdare
Esošais apšuvums

Tvaika izolācija
Jutadach VB 120 (vai ekvivalents)

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Fibrolīta plātnes, 50mm

430

MEZGLS 11 - KAROGA KĀTA

TURĒTĀJS

M 1:10

15010 10

100150

30 240 30
300

PRETSKATS

ŠĶĒLUMS

30
44

0
30

50
0

t=5mm

Karoga kāta turētājs

t=3mm

Caurules ar iekšējo diametru
 ~2mm lielāku par karoga kāta diametru

3 M12x300 ķīmiskie enkuri ar
divkomponenta ķīmisko masu

HILTI HIT-HY 70 (vai analogs)

t=5mm

Karoga kāta turētājs

t=3mm

Caurules ar iekšējo diametru
 ~2mm lielāku par karoga kāta diametru

3 M12x300 ķīmiskie enkuri ar
divkomponenta ķīmisko masu

HILTI HIT-HY 70 (vai analogs)

Caurules ar iekšējo diametru
 ~2mm lielāku par karoga kāta diametru

Ārējais nosedzošais M12 uzgrieznis
Iekšējais kontrolējošais M12 uzgrieznis

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

3. Darbus veikt saskaņā ar  materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Visiem koka dēļiem, brusām un elementiem

jābūt ar max. mitrumu 18% un apstrādātiem ar

antiseptiķi un antipirēniem;

6. Izmantot C24 klases kokmateriālus,

impregnācijas klase - 2;

7. Starplogu karkasa siltinājuma risinājumu

precizēt pēc apšuvuma demontāžas;

8. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

ŠĶĒLUMS
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AR-22

1:10 / 1:20

MEZGLS 13 - REKUPERĀCIJAS

IEKĀRTA

M 1:20 / M 1:10

15010 10

REKUPERĀCIJAS IEKĀRTAS

UZSTĀDĪŠANA

M 1:10

Hermētiķis āra darbiem

16
0

Līme - hermētiķis
Soudal Fix All Flex Classic

Slīpums āra virzienā 1-3°Rekuperācijas iekārta
getAir ObjektFan, d=160mm,

urbums d=162mm

Esošajās ārsienās izurbt caurumu,
urbums d=162mm,

slīpums āra virzienā 1-3°

195

20
4

Vr

0 N

110 M

kopā: 110

Rekuperācijas iekārta getAir ObjektFan vai analogs, gaisa

patēriņš <43m

3

/h, 13dB (A), d=160mm, siltuma atgūšanas

režīms, pilnīgs nosūces režīms, nakts režīms, gaisa filtra

nomaiņas indikātors, automātiska gaisa mitruma

regulēšana

*N - nemaināmo logu skaits (esoši)

 M - maināmo logu skaits

>3
00

150 195

20
4

<150

REKUPERĀCIJAS IEKĀRTAS

IZVIETOJUMS

M 1:20

SPECIFIKĀCIJA

PIEZĪMES:

1. Par +/-0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas

līmena atzime;

2. Rekuperācijas iekārtas uzstādīt saskaņā ar

ražotāja montāžas instrukcijām;

3. Sienas pīrāgu biezumu pēc siltināšanas precizēt

būvdarbu laikā;

4. Rekuperācijas iekārtu atrašanās vietas precizēt

uzstādīšanas laikā;

5. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

Rekuperācijas iekārta
getAir ObjektFan, d=160mm,

urbums d=162mm
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SILTUMIZOLĀCIJAS
IZBŪVES TEHNOLOĢIJA

AR-23

B/M

SILTUMIZOLĀCIJAS IZBŪVES TEHNOLOĢIJA

Virsmas sagatavošana

Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai, esošām plaisām jābūt aiztaisītām, jādemontē pie fasādes piestiprinātus elementus (piemēram, karoga

turētājus). Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai brūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms

siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultātā var bojāties pielīmētās

izolācijas plāksnes.

Siltumizolācijas plākšņu līmēšana

Pie siltināmās sienas stiprina cokola profilu ar lāseni. Tā platumu izvēlas atkarībā no siltumizolācijas materiāla biezuma. Cokola profilu stiprina horizontāli. Ja esošā siena

nav līdzena, to vispirms izlīdzina, un, nepieciešamības gadījumā, sienas negludumus kompensē ar īpaši šim nolūkam paredzētam starplikām. Cokola profilus savā starpā

savieno ar īpaši tam paredzētiem savienojuma elementiem. Pēc cokola profila pielīmēšanas var līmēt siltumizolācijas plāksnes. Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes

uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus. Plāksnes virsmai 40 % jābūt noklātai ar līmjavu. Līmjavas kārtas

max. biezums 20 mm pēc pielīmēšanas. Obligāta ir līmjavas uzklāšana gar siltumizolācijas malām, lai nepieļautu gaisa cirkulāciju starp siltumizolāciju un sienas

konstrukciju. Sienas nelīdzenumos, bedrēs nelikt vairāk līmjavu, bet izmantot atbilstošu remontjavu virsmas izlīdzināšanai. Siltumizolācijas plākšņu savienojumi nedrīkst

turpināt logu līnijas. Nekādā gadījumā līmjava nedrīkst iekļūt siltumizolācijas plākšņu savienojuma šuvēs. Plāksnēm jābūt blīvi savietotām, bez spraugām. Palodzēm jābūt

uzliktām pirms logu aiļu dekoratīvās apdares.

Dībeļošana

Kā papildu stiprināšanas elementus siltumizolācijai izmanto dībeļus. To daudzums un izvietojums redzams attēlos. Dībeļa minimālais iestrādes efektīvais dzijums 50 mm.

Urbuma dziļums 90 mm. Urbuma diametrs 8 mm - atkarībā no dībeļa tipa. Dībeļu iegremdēšanas dziļums, to iestrādes tehnoloģija atkarīga no izvēlēto dībeļu ražotāja un

var atšķirties. Pirms fasādes darbu uzsākšanas pieaicināt dībeļnaglu ražotāju, veikt testus ar izraušanas spēka mērījumiem.

Armējošā slāņa iestrāde

Logu, durvju ailes stūrus plaknē armē ar stiklašķiedras sieta taisnstūra loksni (200x300 mm), to iegremdējot armēšanas javā. Iekšējo stūru sieta elementam uz ailes

malām jāveido 10 cm pārlaidums. Javu uzklāj ar zobķelli (10-12 mm). Logu, durvju ailēs, pielaidumos pie logiem vai durvīm izmanto īpaši tam paredzētus logu pielaiduma

profilus. Profila siets tiek iegremdēts armēšanas javā. Logu, durvju aiļu stūrus armē, izmantojot stūru profilus. Profils un siets tiek iegremdēts armēšanas javā. Tāpat veic

visu stūru un izplešanās šuvju armēšanu, izmantojot attiecīgus tam paredzētus profilus. Plaknes armēšana ar zobķelli (zobs 10-12 mm) uz plaknes uzklāj armēšanas javu,

tajā iegremdē stiklašķiedras armēšanas sietu. Sieta salaiduma vietās sietam jābūt ar 10 cm pārklājumu. Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armēšanas javas un 1/3 virs

sieta. Kārtas biezums 3-6 mm, Siets ir pilnība jāpārklāj ar armēšanas javu, armēšanas siets nedrīkst būt redzams.

Apdares dekoratīvā apmetuma uzklāšana un krāsošana

Pēc armēšanas javas nožūšanas veic fasādes gruntēšanu ar zemapmetuma grunti Ceresit CT16 (vai ekvivalentu). Kad grunts nožuvusi, no augšas uz apakšu sāk uzklāt

dekoratīvo apmetumu. Fasādēm, kurām projektā ir paredzēta dekoratīvā apmetuma krāsošana, ir jāveic virsmas sagatavošanas / gruntēšanas darbi pirms fasādes

krāsošanas uzsākšanas. Kad grunts nožuvusi, uzsāk virsmas krāsošanu. Krāsu uzklāj 2 kārtas ar tehnoloģisko starplaiku starp kārtām.

Siltumizolācijas

biezums, mm

DĪBEĻNAGLU IZVIETOJUMA SHĒMA PIELIETOJAMIE DĪBEĻI

SIENU DĪBEĻI

100 mm

150 mm

EJOT H4 eco

EJOT H4 eco

Dībelis

8 x 195

8 x 235

Diametrs x

garums, mm

* Pieļaujamie nosacījumi:

- Līmjavas slānis 10mm

- Esošs apmetums 20mm

līdz 2200mm

Sienas mala 10 dīb/m

2

Sienas vidus 8 dīb/m

2



PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Logu montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas

tehnoloģijai;

3. Veicot logu nomaiņu uzstāda jaunas iekšējās

palodzes un veic iekšējās apdares remontu;

4. Iekšējā apdare logiem tiek veikta 20cm platumā

pa loga perimetru;

5. Vēja izolējošo membrānu stūros nepārgriezt.

Ieklāt tā, lai savienojuma vieras (ar pārlaidumu

100mm) veidotos tikai ailas sānos;

6. Logu un durvju ailes siltināt 50mm biezumā  ar

akmensvati Paroc Linio 10, λ

d 

≤ 0,036 W/mK (vai

ekvivalents);

7. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.
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MEZGLS 1 - JAUNS PVC
LOGS (VERTIKĀLS

GRIEZUMS),
MEZGLS 2 - JAUNS PVC
LOGS (HORIZONTĀLS

GRIEZUMS)

AR-13.1

1:10

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu

uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Stūra lāsenis EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

mi
n 

50

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

MEZGLS 1 - JAUNS PVC LOGS

(VERTIKĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

Ģipškartona iekšējā apdare uz
alumīnija profiliem vai vienkoponenta
poliuretāna putu līmes, vai līmēt ar Perflix,
ģipškartonu gruntēt, špaktelēt, slipēt,
gruntēt un krāsot.

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

150

Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu

Esošā ārsiena

150

30

160

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Logu montāžu paredzēt uz distanceriem.
Esošajiem logiem ar atklātu montāžas šuvi
paredz izņemt esošās montāžas putas
un iestrādā jaunu blīvējumu. Pirms lentas
uzlīmēšanas veikt plaknes sagatavošanu
pa perimetru

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Siltumizolācijas blīvējums (akmens vate)

Skārda palodze ar slīpumu 5°, b=0.5mm, PE pārklājums

Armējošā java Ceresit CT190,
stiklašķiedas armējošais siets, p>160 g/m2

Skārda palodzei galus uzlocīt, stūrus aizlocīt

Struktūrapmetumu vilkt pēc palodzes ieklāšanas

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra leņķis ar armējuma sietu

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu uz iepriekš sagatavota perimetra

MEZGLS 2 - JAUNS PVC LOGS

(HORIZONTĀLS GRIEZUMS)

M 1:10

min 50

15
0

S2

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,

150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Stūra lāsenis EJOT

Moller PC40 balta PVC iekšējās palodzes
uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm
un akmens vates blīvējuma

Tvaika izolācijas lenta ar pilnu pašlīmējošo
virsmu. Pirms lentas uzlīmēšanas veikt
plaknes sagatavošanu pa perimetru

30

Vēja izolācijas lenta, 100m
 ar pilnu pašlīmējošo virsmu
uz iepriekš sagatavota perimetra

Siltuma un skaņas izolācija

Siltumizolācijas un loga rāmja
salaiduma profils EJOT 3D

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
50mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Skārda palodze ar slīpumu 5°
b=0.5mm

Ģipškartona iekšējā apdare uz  alumīnija profiliem
vai vienkoponenta  poliuretāna putu līmes,

vai līmēt ar Perflix, ģipškartonu gruntēt,
špaktelēt, slipēt, gruntēt un krāsot.

Siltumizolācijas blīvējums
(akmens vate)
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AR-16i

1:10

150

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

S2

Līmjava Ceresit CT180
Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Šuvi hermetizēt

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

S2

Esošo lodžijas paneli attīrīt no flīzēm, rūpīgi sagatavot virsmu;
Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),

stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Skārda lāsenis 150mm, b=1mm
ar PE pārklājumu

Atkalt vājos un korodējošos betona fragmentus. Atsegto stiegrojumu attīrīt no rūsas,
līdz stieņi iegūst gaišu, metālisku izskatu, bet pēc tam jānotīra ar saspiesta gaisa strūklu.
Uz sagatavotās virsmas jauzklāj Ceresit CD 30 pretkorozijas minerālais pārklājums.
Sagatavotā betona virsma jāsamitrina ar ūdeni, lai tā būtu matēti mitra.
Uz sagatavotās virsmas jāuzklāj kontakslānis Ceresit CD 30. Atkarībā no izdrupumu
dziļuma to aizpildīsanai jāizmanto viena no javām Ceresit CD 25 vai CD 26 (vai ekvivalents).

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

5. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

MEZGLS 5 - LODŽIJAS MARGU SILTINĀŠANA

                                        M 1:10

S2

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Tonētais dekoratīvais struktūrapmetums,

uz stiegrojuma ar stiklašķiedras sietu

Līmjava

Sienas siltinašana 150 mm, λD = 0,036 W/mK

fasādes siltumizolācijas vati

PVS stūrītis ar lāseni

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

montāžai kokā

Ailes siltinašana 50 mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Logu montāžas putu aizsargājoša,

pretvēja un hidroizolējoša lenta

Logu montāžas putas

Ārējā palodze

Koka statņu brusa 50x100mm

vai metāla profils

vai metāla profils

Koka perimetra brusa 50x100mm

Iekšējā palodze, nosedzoša līste

Tvaiku izolējoša lente

Karkasa siltināšana ar siltumizolācijas

vati 100mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Tvaika izolācija, pa perimetru

pielīmēta pamatnei, loga lentei

Apdares plāksnes, ģipškartons 25mm

OSB plāksne 20mm

Koka perimetra brusa 50x100mm

vai metāla profils

Hidroizolācija

Lodžijas iekšējā apdare

tiek saglabāta

Esošo lodžijas margu

demontēt

Esošais pārsegums

Nosedzošā dekoratīvā līste

Tvaika izolējoša lente

Loga montāžas putas

Ailes siltinašana 50 mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Logu montāžas putu aizsargājoša,

pretvēja un hidroizolējoša lenta

Logs PVC

esošajā stāvoklī

LODŽIJAS MARGU
SILTINĀŠANA

MEZGLS 5
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MEZGLS 9 - JUMTIŅŠ VIRS LODŽIJAS

M 1:10

S2

Cokola profils EJOT

Siltumizolācija Paroc Linio 10,
150mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

30
0

Līmjava Ceresit CT180

120
Siltumizolācija Paroc ROS 30, 120mm, λd ≤ 0,036 W/mK
Uzkausējamais ruļļveida materiāls - apakšklājs
BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP
Siltumizolācijas stūris 50x50mm

Siltumizolācija Paroc ROS 30,
170mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Siltumizolācija Paroc ROS 50,
30mm, λd ≤ 0,036 W/mK

Uzkausējamais ruļļveida materiāls - apakšklājs
BIPOL Standart EPP, virsklājs BIPOL XL HKP

Skārda lāsenis ~300mm,
b=0,5mm, PE pārklājums

Tekne d=70mm

Skārda lāsenis ~500mm,
b=0,5mm, PE pārklājums

Impregnētas koka brusas,
200x50mm, solis 700mm,
stiprināta ar leņķdzelžiem un skrūvēm

Bojāto betona vietu remonts, metāla un
armatūras stiegru apstrāde ar pretkorozijas
aizsarglīdzekļiem, apmest, armēt un krāsot

Esošā ārsiena

Esošais dzelzsbetona jumtiņš

Armējošā javas kārta Ceresit CT190 (vai ekvivalents),
stiklašķiedras armējošais siets, p>160 g/m2, 4-6mm,
zemapmetuma kvarca grunts Ceresit CT16 (tonēts),
gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74, 2mm

Esošs bēniņu pārseguma siltinājums

PIEZĪMES:

1. Izmantot tikai sertificētas siltumizolāciju

sistēmas, kas atbilst ETAG 004;

2. Izmēri doti milimetros, rasējumus nemērīt;

3. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju

iestrādes sistēmu tehnoloģiju;

4. Demontēt esošo jumta segumu, lāseņus un

teknes;

5. Jumtiņu virs 5.stāva lodžijas remontēt - attīrīt,

siltināt b=200mm un atjaunot uzkausējamu

ruļļveida jumta segumu. Izbūvēt jaunas teknes un

notekcaurules;

6. Izmantot antiseptizētu kokmateeriālu, zāģējumu

vietas antiseptizēt;

7. Pēc nepieciešamības veidot slīpumu veidojošo

slāni ar siltumizolācijas materiālu. Minimālais

slīpums 2%. Virsmaz nelīdzenumi nedrīkst

pārsniegt 4mm;

8. Pirms siltumizolācijas izveides jāveic sienas

sagatavošanu - aizpildot bojātās šuves un

atjaunojot esošās sienas bojātās vietas;

9. Pirms materiālu pasūtīšanas būvniekam

nepieciešams pārliecināties par materiālu

apjomiem veicot kontrolmērijumus objektā.

P2

Mezgls 1
AR-13.1

Tonētais dekoratīvais struktūrapmetums,
uz stiegrojuma ar stiklašķiedras sietu

Ailes siltinašana 50 mm, λd ≤ 0,036 W/mK
Logu montāžas putu aizsargājoša,
pretvēja un hidroizolējoša lenta

PVS stūrītis ar lāseni
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TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS
RĀDĪTĀJI

Zemesgabala platība

Kad. nr. 7401 003 0085

3586.0 m

2

Apbūves laukums

861.3 m

2

Apbūves blīvums 17,6%

Stāvu skaits

- virszemes 5

- pazemes

1

Kopējā platība

3730.38 m

2

Būves kubatūra 13636 m

3

Būves ugunsnoturības pakāpe

U2a

Būvgružu apjoms

70 m

3
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  Uzmanību!

Gāze!

  Uzmanību!

Gāze!

  Uzmanību!

Gāze!

  Uzmanību!

Gāze!

Esošos kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=1.5m

PIEZĪMES:

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumus;

2. Būvdarbus veikt saskanā ar pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības prasībām;

3. Drošības noteikumus, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus skatīt Darbu

    organizēšanas projekts, skaidrojošo aprakstu;

4. Veicot būvdarbus stingri ievērot Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumus Nr. 92.

   "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".

ĢENERĀLPLĀNS

Projektā nav paredzēta SIA Tet tīklu pārbūve
vai rekonstrukcija!

Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30m joslā
no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK
noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

Esošos AS “Sadales tīkls”
kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=5.0m

Esošos AS “Sadales tīkls”
kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=2.5m*

1.0
0

Dziļumu precizēt
būvdarbu laikā,
uzmanīgi atrakt,
kabeļa tuvumā darbus
veikt nemehanizēti

Dziļumu precizēt
būvdarbu laikā,
uzmanīgi atrakt,
kabeļa tuvumā darbus
veikt nemehanizēti

Dziļumu precizēt
būvdarbu laikā,
uzmanīgi atrakt,
kabeļa tuvumā darbus
veikt nemehanizēti



DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
LAPU IELA 11, OGRE, OGRES nov., LV-5001 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Lapu ielā 11, Ogrē (kadastra 

Nr. 7401 003 0085) darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz 

izstrādāta būvprojekta datiem.  

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi”, spēkā esošie būvniecības normatīvie akti, kā arī LBN 202-18 

„Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošī-

bas plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas 

konkrētas prasības, tad būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR „Darba aizsardzības 

likums” un tā papildinājumu – MK noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējas uzraudzības 

veikšanas kartība”, MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 

MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.  

Visi būvniecības un montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. Dzīvojamās ēkas fasādes 

atjaunošana būtiski neietekmē esošās ēkas konstruktīvo noturību un neskar ēkas nesošās 

konstrukcijas, daļas un stāvvadus, līdz ar to veicot fasādes atjaunošanas darbus, dzīvojamās 

ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta. 

Būvdarbu kopējais ilgums – pēc līguma ar būvuzņēmēju. 

Visas atsauces uz iekārtu,, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 

projektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Iespējama to nomaiņa ar 

analogu, to saskaņojot ar pasūtītāju. 

  

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA 

Būvlaukumu teritorija ar dažāda augstuma reljefu. Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukumā 

veikt sagatavošanas darbus - būvlaukumu nožogot ar 2 m augstu žogu. Uz žoga redzamās 

vietās izvietot brīdinošus uzrakstus, ierīkot materiālu nokrautuves. Žogam jābūt stingram no 

metāla vairogiem. Pieļaujamās spraugas līdz 15 cm. lerīkot nožogojumu no elastīgiem 

materiāliem nav atļauts.  

Izvieto pagaidu ēkas un būves. Pagaidu ceļi būvlaukumā speciāli nav veidoti. Maksimālais 

pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā ir 5 km/h. 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu (DVP) un saskaņo to 

ar pasūtītāju. Visas atkāpes no darbu veikšanas projekta jāsaskaņo ar pasūtītāju.  



Cilvēku pārvietošanās celtniecības zonā (nožogotajā teritorijā) aizliegta.  

Būvlaukuma teritorija ir esošās komunikācijas. Tās ir jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. 

Būvlaukumam, darba vietām, brauktuvēm un ejām diennakts tumšajā laikā jābūt 

apgaismotām. 

Sagatavošanas darbu veikšanas kārtība:  

• Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām, saskaņā ar 

būvdarbu ģenerālplānu (DOP-1). 

• Iebraukšana teritorijā tiek organizēta atbilstoši darbu organizācijas shēmai (DOP-1).  

• Uzstādīt sastatnes, aprīkot tās ar celtniecības sietu, izņemot teritoriju pie ieejām ēkā.  

• Nodrošināt iespējamu, drošu ieeju un izeju cilvēkiem no ēkas, pirms ieejas ēkā 

uzstādīt gājēju nojumes / tuneļus. 

• Būvlaukuma vadības un strādnieku celtniecības moduli, biotualetes tiek uzstādīti 

būvlaukuma robežās atbilstoši būvdarbu ģenerālplānam (DOP-1). 

• Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no atjaunojamās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas esošajiem tīkliem.  

• Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

• Ēkas fasāžu siltināšanai un dekoratīvās apdares izveidē izmanto sekojošus 

mehānismus un agregātus:  

- kravas automašīnas ar dažādu celtspēju;  

- sastatnes; 

- elektroinstrumenti; 

- rokas instrumentus. 

• Galvenajam būvuzņēmējam pēc darbu pabeigšanas jānodrošina būvgružu savākšana, 

jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek bojāti, un jāveic 

objekta ģenerāltīrīšana, beigās objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām.  

VEICAMIE DARBI  

Veicamo darbu uzskaitījums tehnoloģiskā secībā:  

• Ēkas ārsienu siltināšana:  

- Sienu attīrīšana no netīrumiem; 

- Sienu gruntēšana; 

- Sākuma profila uzstādīšana pa ēkas perimetru; 

- Siltumizolācijas plākšņu līmēšana pie ārsienām; 

- Siltumizolācijas enkurošana, iedziļinot dībeļus izolācijas materiālā vismaz par 

2 mm; 

- Armējošā sieta iestrāde; 

- Fasādes gruntēšana; 

- Dekoratīvā apmetuma 2 mm biezumā iestrāde. 

• Cokola siltināšana:  

- Esošās betona apmales demontāža;  

- Sienu attīrīšana no netīrumiem un bojātā apmetuma; 



- Hidroizolācijas iestrāde pamatu daļā; 

- Cokola un pamatu daļas 0,6 m dziļumā siltināšana; 

- Armējošā sieta iestrāde; 

- Virsmas gruntēšana; 

- Dekoratīvā apmetuma 2 mm biezumā iestrāde. 

• Lodžijas siltināšana:  

- Sienu attīrīšana no netīrumiem un bojātā apmetuma; 

- Esošo lodžijas paneli attīrīt no flīzēm, rūpīgi sagatavot virsmu; 

- 5.stāva lodžijas jumtiņa siltināšana un atjaunošana, jaunas vējmalas un 

teknes uzstādīšana. 

• Kāpņu telpas pārseguma siltināšana (no iekšpuses). 

• Jumta atjaunošana - jaunas vējmalas uzstādīšana , drošības barjeras uzstādīšana un 

vēdināšanas kanālu atjaunošana. Kāpņu telpu esošo jumtiņu siltināšana un 

atjaunošana, jaunas vējmalas un teknes uzstādīšana. 

• Veco koka logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem, durvju nomaiņa atbilstoši 

specifikācijai. 

• Betona apmales izbūve. 

• Rekuperācijas iekārtu uzstādīšana. 

• Karoga kāta turētāja un mājas numurzīmes uzstādīšana. 

• Sastatņu, celtnieku vagoniņu aizvešana un teritorijas ģenerāltīrīšana.  

• Žoga demontāža. 

BŪVDARBU KVALITĀTE  

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un 

citos normatīvos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Veicot būvdarbus 

izmantot sertificētas sistēmas ETAG 004 rekomendācijas.  

Kvalitātes kontrole ietver:  

• Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli:  

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

- pabeigta darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli utml. pasākumus. 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai videi radītu iespējami mazākus kaitējumus, ievērojot tiesību aktos 

noteiktos ierobežojumus un prasības. Rokot koku tuvumā, jāparedz stumbru un sakņu 

aizsardzība. Būvlaukumā esošie koki jāaizsargā ar dēlu vairogiem. 

CELTNIECĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANA AR ENERGORESURSIEM  

1. Ūdens - no esošās ēkas tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju); 

2. Elektroenerģija - no esošās ēkas tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju); 

3. Kanalizācija - atsevišķā būvē; 

4. Strādnieku un ITS izvietošana - celtnieku sadzīves ēkā. 



UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI BŪVLAUKUMĀ 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Veicot būvdarbus stingri jāievēro MK 

noteikumi Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” un drošības tehnikas pasākumus, saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". 

• Evakuācijas ceļu, eju un izeju ierīkošana, lai nodrošinātu būvniecības dalībnieku 

visātrāko nokļūšanu drošībā no visām darba vietām, nodrošinot tās ar pietiekamās 

intensitātes avārijas apgaismojumu, ja darba apgaismojums ir bojāts. 

• Darba vietas nodrošināšana ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm pietiekamā 

daudzumā ērti pieejamās vietās un vienkārši lietojamus. 

• Ja ir iespēja, nodrošināt ar ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm un trauksmes sistēmām. 

Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantot tuvāko hidrantu, ierīkojamo stendu ar 

nepieciešamiem darba rīkiem (cirvjiem, lāpstām, spaiņiem). Ugunsgrēka dzēšanas 

nodrošināšanai iekštelpās celtniecības laikā novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti.  

Visi būvgruži pēc darbu veikšanas konkrētajā posmā jāaizved no būvlaukuma saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likumu. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas, atlikušos būvgružus 

jāaizved no teritorijas un jāveic labiekārtošanas darbi.  

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, 

atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību.  

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā 

arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un 

būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma 

apmeklēšanu.  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 

darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un darbinieks ar 

savu parakstu apliecina, īpaša šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Visas nepieciešamās instrukcijas 

atrodas būvlaukuma birojā. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu 

uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru, TV gaisa 

un zemes kabeļi, gāzes vadi / caurules, ūdens un kanalizācijas caurules.  

Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa 

numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai.  



Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas ģērbtuve, atpūtas telpas (atkarībā no nodarbināto 

skaita un piekļūšanas iespējām).  

Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam, tiek izvietotas / uzstādītas / ierīkotas 

ugunsdzēšanas ierīces un evakuācijas ceļi, ievērojot MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības 

noteikumi" minimālās prasības.  

Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām 

regulāri tīra, uztur kārtībā. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietas. 

Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likumu. 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuri 

ir ar CE marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta 

galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un purngalu 

aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības 

instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus" prasībām.  

Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides 

trokšņa radītā riska saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības 

prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" prasībām.  

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 

bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par 

bīstamo iekārtu, tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 

darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā 

metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, 

ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, 

kuriem ir apliecinoši dokumenti / apliecības /sertifikāti.  

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem aizsardzības 

līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem. Iespēju robežās organizēt attiecīgā darba 

veikšanu no drošākas pozīcijas. Pēc iespējas novērst smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko 

spēku, aizstājot to ar mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.).  

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, droša smagumu 

celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, 

pārvietojot smagumus" prasībām.  

Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši 

instrukcijām, (noteikti jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienu viet/kopā) speciāli 

iekārtotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un, lietojot, jāņem vērā to lietošanas 

instrukcijas (datu lapas). Bīstamo ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas ir aizpildītas 

atbilstoši likumam "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums" un atrodas būvlaukuma birojā.  



Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem.  

Būvlaukums, ejas un nobrauktuves tajā un nojaukšanas darbu vietas arī nakts laikā 

jāapgaismo.  

Drošības tehnika jumiķa darbos 

Tā kā jumiķu darbi izpildāmi lielā augstumā un slīpām virsmām, tiešā vēja ietekmē, tad tajos 

sevišķi stingri jāievēro darba drošības noteikumi. Jumiķiem jābūt apmācītiem un instruētiem 

darba drošības tehnikā. Katrs jumiķis jāapgādā ar drošības jostu, un darba laikā uz jumta 

drošības jostas atsaite jāpiestiprina pie stingrām konstrukcijām. Ieseguma materiālus uz 

jumta drīkst novietot tikai uz horizontālām platformām; stipra vēja laikā ir jānodrošina, lai 

vējš nenorautu tās nost no jumta. Instrumentus nedrīkst novietot uz jumta seguma, tie 

jāglabā somās vai speciālās kastēs. Darbu pārtraukumā materiāli un darba rīki jānoņem. 

Materiālus un darbarīkus no jumta sviest aizliegts. 

Drošības tehnika zemes darbos 

Ja veicot zemes darbus, tiek uzietas darba zīmējumos neparedzētas pazemes celtnes vai 

sprāgstoši materiāli, tad zemes darbi nekavējoties ir jāpārtrauc līdz tam laikam, kamēr nav 

noteikts, kas tie par priekšmetiem, un kamēr nav saņemta atļauja darbu turpināšanai.  

Lai nodrošinātu strādnieku nokļūšanu būvbedrēs un tranšejās, jāuzstāda ne mazāk kā 0,6 m 

platas kāpnes ar margām vai pieslienamas kāpnes.  

Grunts, ko izrok no būvbedres vai tranšejas, jānober ne tuvāk par 0,5 m no ierakuma malas. 

Grunts ierakuma nobrukuma prizmas robežās nedrīkst novietot būvmašīnas, automašīnas, 

tītavas, ierīkot sliežu ceļus, kā arī ierakt stabus, kas domāti elektrolīniju, sakaru līniju, 

apgaismošanas vai citām vajadzībām. 

Zemes rokamo mašīnu (ekskavatoru, buldozeru, u.c.) darbības zonā aizliegts veikt jebkurus 

citus darbu, kā arī uzturēties nepiederošām personām. Cilvēkiem jāatrodas vismaz 5 m ārpus 

ekskavatora darbības zonas. Ekskavatora darba pārtraukumos mašīna jāatvada no tranšejas 

vismaz 2 m attālumā, bet kauss jānolaiž uz zemes.  

Drošības zīmes 

Pielikumā Nr.1 skatīt izmantojamās drošības zīmes: pirmās palīdzības un glābšanas zīmes, 

ugunsdrošības zīmes, rīkojuma zīmes, brīdinājuma zīmes, aizlieguma zīmes un darba vietās 

lietojamie roku signāli. 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un 

dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un 

veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu 

patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

• Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes 

kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā; 



• Noņemtā augsnes kārta jānovieto atsevišķā vietā, kur nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai;  

• Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem; 

• Jānodrošina, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būves atkritumiem; 

būvgružu konteineru savlaicīga pasūtīšana, pareiza būvmateriālu nokraušana un 

uzglabāšana; 

• Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos; 

• Degvielas un eļļas novietnes vietās nepieciešams ierīkot cieto segumu, kas nepieļautu 

grunts ūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē; 

• Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, ka 

arī to iesūcināšanu gruntī; 

• Darbu veikšana nakts laikā (23:00 – 7:00) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju; 

• Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00; 

• Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus 

par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņu līmenis; 

• Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas 

vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas / 

iekraušanas darbu laikā; 

• Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti sertificētā poligonā. Šim mērķim 

darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums; 

• Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.  

MATERIĀLU UZGLABĀŠANA UN MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA 

Nepieļaut materiālu samirkšanu, nosedzot tos ar plēvi vai citiem aizsargmateriāliem. 

Materiālus drīkst uzglabāt tikai tiem paredzētajās vietās. 

Materiālus uz pārsegumiem nav paredzēts ilgstoši uzglabāt. Paceltais materiāls tiek 

nekavējoties iestrādāts. 

INŽENIERTĪKLU DARBĪBA 

Ēkas atjaunošanas darbu laikā netiek pārtraukta inženiertīklu darbība. 

IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ 

Lai nodrošinātu drošu iedzīvotāju pārvietošanos un iekļūšanu ēkā, paredzētie drošības 

pasākumi: 

• Būvdarbu zona norobežota ar saliekamā žoga sistēmām; 

• Uzstādītas visas nepieciešamās drošības un brīdinājuma zīmes (Pielikums Nr.1); 

• Pie ieejām ēkā uzstādīti gājēju tuneļi; 

• Sastatnes noklātas ar aizsargsietu. 



Būvdarbus ar paaugstinātu trokšņu līmeni neveic pēc plkst. 20:00. Katras darba dienas beigās 

objekts ir jāatstāj tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un 

tiktu nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana. 

Būvprojekta ietvaros paredzētie darbi neietekmē ēkas nestspēju un kopumā neapdraud ēkas 

iedzīvotāju drošību būvdarbu laikā, līdz ar to ir pieļaujama ēkas ekspluatācija. 

Veicot visus darbu organizēšanas projektā minētos pasākumus objektā tiek nodrošināta 

droša ēkas ekspluatācija un būves izmantošana būvdarbu laikā ir atļauta. 

Būvdarbu veicējs sadarbojas ar ēkas pilnvarotajām personām, attiecīgi iepriekš saskaņojot ar 

dzīvokļu īpašniekiem paredzētos veicamos darbus un darbu izpildes termiņu, kā arī 

iespējamo ietekmi dzīvokļu iemītnieku ikdienas ieradumiem būvdarbu laikā. 

  

 

 

Darbu organizēšanas projektu sastādīja: 

 
Arhitekte Karīna Sklēnite, Nr. 1-00678  

(izpildītāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs, paraksts) 

 

 

Darbu organizēšanas projekta daļas vadītāja: 
 
Arhitekte Karīna Sklēnite, Nr. 1-00678  

(vadītāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs, paraksts) 

  



PIELIKUMI 

1. PIELIKUMS 

OBJEKTĀ IZVIETOJAMĀS PIRMĀS PALĪDZĪBAS UN GLĀBŠANAS ZĪMES 

      

8.1. pirmās palīdzības 
punkts 
 

8.2. nestuves 8.3. sanitārā apstrāde 8.4. acu skalošana 

    
8.5. elpošanas līdzekļi 8.6. pārsiešanas līdzekļi 8.7. droša pulcēšanās 

vieta 
8.8. atdzīvināšanas 
līdzekļi 
  

  

      

8.9. tālrunis 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības izsaukšanai 

 

 

OBJEKTĀ IZVIETOJAMĀS UGUNSDROŠĪBAS ZĪMES 

 



OBJEKTĀ IZVIETOJAMĀS RĪKOJUMA ZĪMES 

     

 
6.1. jālieto 

aizsargbrilles 
6.2. jālieto aizsargķivere 6.3. jālieto dzirdes 

aizsardzības līdzekļi 
6.4. jālieto 
gāzmaska, 
respirators 

 

      

6.5. jālieto darba apavi 6.6. jālieto aizsargcimdi 6.7. jālieto 
aizsargkostīms 

6.8. jālieto sejas 
aizsardzības līdzekļi 

 
 

 

 

OBJEKTĀ IZVIETOJAMĀS BRĪDINĀJUMA ZĪMES 

       

4.13. spēcīgs 
magnētiskais lauks 

4.14. uzmanību, šķēršļi 4.15. uzmanību, 
nelīdzens 

 

4.16. bioloģiskais 
risks 

     

4.17. zema 
temperatūra 

4.19. eksplozīva vide 4.20. sastatnes 4.21. uzmanību, 
pakāpiens 

 

 
 
  



OBJEKTĀ IZVIETOJAMĀS AIZLIEGUMA ZĪMES 

    
2.1. nesmēķēt 2.2. smēķēšana un 

atklāta liesma aizliegta 
2.3. gājēju kustība 

aizliegta 
 

2.4. nedzēst ar 
ūdeni 

    

2.5. nav dzerams 2.6. nepiederošām 
personām kustība 

aizliegta 
 

2.7. iekšējā transporta 
kustība aizliegta 

2.8. nepieskarties 

   
2.9. aizliegts (ar 

skaidrojošu uzrakstu) 
2.10. nestāvēt zem 

kravas   
2.11. sastatņu 

montāža  
 

 

  



DARBA VIETĀS LIETOJAMIE ROKU SIGNĀLI 

Nr.p.k. Signāls Nozīme Apraksts Ilustrācija 

1 2 3 4 5 

1. Sākt! Uzmanību 
Sākt darbību 

Abas rokas izstieptas horizontāli 
ar delnām uz priekšu 

 
2. Stop! Pārtraukt kustību Labā roka pacelta augšā ar delnu 

uz priekšu 

 
3. Beigt! Izbeigt darbību Abas rokas savienotas krūšu 

augstumā 

 
4. Celt! Pacelt kravu Labā roka pacelta augšā ar delnu 

uz priekšu un izdara lēnas 
apļveida kustības 

 
5. Zemāk! Nolaist kravu Labā roka nolaista lejā ar delnu 

uz iekšu un izdara lēnas apļveida 
kustības 

 
6. Vertikālā 

distance 
Samazināt vai 
palielināt vertikālo 
distanci 

Ar rokām norāda būtisko distanci 

 
7. Virzīt uz 

priekšu! 
Kravu pārvietot 
uz priekšu 

Abas rokas saliektas ar delnām 
uz augšu un izdara lēnas kustības 
uz ķermeņa pusi 

 
8. Virzīt atpakaļ! Kravu pārvietot 

atpakaļ 
Abas rokas saliektas ar delnām 
uz leju un izdara lēnas kustības 
prom no ķermeņa 

 
9. Pa labi no 

signalizētāja 
Kravu pārvietot pa 
labi 

Labā roka izstiepta horizontāli ar 
delnu uz leju un lēni izdara sīkas 
kustības pa labi 

 
10. Pa kreisi no 

signalizētāja 
Kravu pārvietot pa 
kreisi 

Kreisā roka izstiepta horizontāli ar 
delnu uz leju un lēni izdara sīkas 
kustības pa kreisi 

 
11. Horizontālā 

distance 
Samazināt vai 
palielināt 
horizontālo 
distanci 

Ar rokām norāda būtisko distanci 

 
12. Bīstami! Novērst avārijas 

situāciju 
Abas rokas paceltas augšā ar 
delnām uz priekšu 

 
13. Ātrāk! Paātrināt kustību Visas kustības izdara ātrāk   

14. Lēnāk! Palēnināt kustību Visas kustības izdara lēnāk   
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Atjaunojamā ēka

Būvlaukuma nožogojums,

pagaidu žogs, 193 t.m

Ieejas ēkā

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS
RĀDĪTĀJI

Zemesgabala platība

Kad. nr. 7401 003 0085

3586.0 m

2

Apbūves laukums

861.3 m

2

Apbūves blīvums 17,6%

Stāvu skaits

- virszemes 5

- pazemes

1

Kopējā platība

3730.38 m

2

Būves kubatūra 13636 m

3

Būves ugunsnoturības pakāpe

U2a

Būvgružu apjoms

70 m

3

RASĒJUMU SARAKSTS

MARKA LAPAS NOSAUKUMS

DOP-1
Būvdarbu ģenerālplāns

DOP-1

PR

stadija

lapas Nr.

mērogs

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS ĒKAS

FASĀDES
VIENKĀRŠOTĀ
ATJAUNOŠANA

PASKAIDROJUMA
RAKSTS

LAPU IELA 11,
OGRE,

OGRES novads,
LV-5001

Zemes gabala Kad. Nr.
7401 003 0085

Projektētājs:
KARĪNA SKLĒNITE
Reģ. Nr. 19046310419
 Sertifikāta Nr. 1-00678

BULTU IELA 7-43,
RĪGA, LV-1057
tālr. 27542430

karina.sklenite@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr.
APL-LAP-03.14 2022

APL-LAP-03.14 2022

PASŪTĪTĀJS:
SIA "NAMU

PĀRVALDĪŠANA"
Reģ. Nr. 40103720590

Gaismas iela 6 k-1,
Salaspils, Salaspils novads,

LV-2169

APLIECINĀJUMA KARTES
AUTORE UN VADĪTĀJA:

KARĪNA SKLĒNITE

IZSTRĀDĀTĀJS:

KARĪNA SKLĒNITE

19.04.2023.

19.04.2023.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

ALEKSANDRS
ŽURAVĻOVS

19.04.2023.

19.04.2023.

BŪVDARBU
ĢENERĀLPLĀNS

1:500

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.

NOSAUKUMS

1

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Pagaidu žogs ar atveramu

posmu 3,6 m iebraucamiem

vārtiem, žoga garums 193 t.m

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Ēkas atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā

esošajiem būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem tehniskajiem

noteikumiem un rekomendācijām;

2. Augstuma atzīmes, piesaistes , izmēri doti metros;

3. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu

dabā un to iebūves dziļumus;

4. Būvdarbus veikt saskanā ar pazemes un gaisvadu komunikāciju

aizsardzības prasībām;

5. Drošības noteikumus, darba aizsardzības un ugunsdrošības

pasākumus skatīt Darbu organizēšanas projekta skaidrojošo aprakstu;

6.Veicot būvdarbus stingri ievērot Ministru kabineta 2003. gada 25.

februāra noteikumus Nr. 92. "Darba aizsardzības prasības, veicot

būvdarbus".

ĪSS BŪVPROJEKTA APRAKSTS:

Pirms būvdadrbu uzsākšanas, būvlaukumā veikt sagatavošanas

darbus - būvlaukumu nožogot ar 2m augstu būvdarbu žogu. Uz žoga

redzamās vietās izvietot brīdinošus uzrakstus, teritorijā ierīkot

materiālu nokrautuvi. Žogam jābūt stingram no metāla vairogiem.

Pieļaujamās spraugas līdz 15cm.

Autotransporta pieļaujamais ātrums būvlaukumā līdz 5km/h. Žoga

iekšējā teritorijā izvietot pagaidu ēkas un būves. Pagaidu ceļi

būvlaukumā speciāli nav veidoti. Pirms darbu uzsākšanas celtniecības

darbu uzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu (DVP) saskaņā ar

LBB 310-14 un saskaņo to ar pasūtītāju. Visas atkāpes no DVP

jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Cilvēku pārvietošanās būvdarbu zonā aizliegta. Būvlaukuma teritorijā

ir esošās komunikācijas. Tās ir jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";

MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";

MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

LBN 003-19 "Būvklimatoloģija";

LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";

LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukcijiu siltumtehnika".

Pārvietojamā biotoalete

Ugunsdzēsības vairogs ar

smilšu kasti

Sastatnes

Gājēju tunelis / nojume

1.

Būves apzīmējums plānā

Ieejas būvlaukumā
T

T

Laukums būvmateriālu

novietošanai 6x4m

Būvgružu konteiners 1,2x1,2m

V=3.7m3

Strādājošo sadzīves telpa

B

S

Slēgta inventāra noliktavaINV

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMS

Būvtāfele

Celtniecības knteiners 6x2.5m

Būvgružu konteiners

Ugunsdzēsības vairogs ar

smilšu kasti

Pagaidu žogs

Fasādes sastatnes
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Pagaidu žogs ar atveramu

posmu 3,6 m iebraucamiem

vārtiem, žoga garums 193 t.m

 gāze

d

5

7

Esošos kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=1.5m

Esošos AS “Sadales tīkls”
kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=5.0m

Esošos AS “Sadales tīkls”
kabeļu ievadus ēkā
ir paredzēts iečaulot
dalāmās aizsargcaurulēs
DN110mm, 750N; L=2.5m
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