

# LOKĀLĀ TĀME

Mājas, ārējā ūdens vada, akas urbšana, ārējās kanalizācijas, pazemes notekūdeņu rezervuāra un skrūvpāļu, teritorijas labiekārtošanas darbu izbūve

**Pasūtītājs: SIA „Zāģeri”**

**Būvuzņēmējs:**

Reģistrācijas numurs:

PVN numurs:

Juridiskā adrese:

**Objekts: Atpūtas mājas novietošana, komunikāciju izbūve Gaiķu pag., „Lejaskalni”, Kad nr. 84520050060**

| Tāmes izmaksas - euro |                                                                        |            |          |                   |                              |                   |                 |                  |             |                     |                   |                 |                  |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Tāme sastādīta        |                                                                        |            |          |                   |                              |                   |                 |                  |             |                     |                   |                 |                  |             |
| Nr.p.k.               | Labiekārtošanas darbi                                                  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |                              |                   |                 |                  |             | Kopā uz visu apjomu |                   |                 |                  |             |
|                       |                                                                        |            |          | laika norma(c/h)  | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (Eiro) | materiāli(Eiro) | mehānismi (Eiro) | kopā (Eiro) | darbietilpība(c/h)  | darba alga (Eiro) | materiāli(Eiro) | mehānismi (Eiro) | kopā (Eiro) |
|                       | Ārējā ūdensvada izbūve                                                 |            | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 1                     | Plastmasas ūdensvada caurule 32 PN10 dziļumā H-1,5 ar tranšejas metodi | m          | 21       |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 2                     | Lodveida ventils DN25                                                  | gb         | 2        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 3                     | Vienvirziena vārsts DN25                                               | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 4                     | Atlasa filtrs 10"                                                      | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 5                     | Ūdens skaitītājs DN15 Qnom=1,5m3                                       | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 6                     | Izplešanās trauks 8l                                                   | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 7                     | Aizsargčaula PE32 pamatos                                              | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 8                     | Smilts                                                                 | m3         | 3        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 9                     | Palīgmateriāli                                                         | gb         | 1        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 10                    | Dziļurbuma izbūve, akas urbšana                                        | m          | 20       |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 11                    | Filtra tipa kolona, perforēta caurule no melnā metāla D114             | m          | 6        |                   |                              |                   |                 |                  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        |

|    |                                                               |    |      |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| 12 | Ekspluatācijas kolonna, PVC caurule 140x4,7                   | m  | 14   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Urbuma adapteris 1"                                           | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dziļurb. sūknis Delfin 75 SUB 1-70, un montāža                | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Frekvenču pārveidotājs, un montāža                            | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kabelis urbumā                                                | m  | 20   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kabeļu savienojums                                            | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | N/T trose ar savienojumiem                                    | m  | 15   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Kabelis no urbuma līdz automātikai ēkā                        | m  | 22   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | PE caurule urbumā D32                                         | m  | 15   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Kompresijas pāreja PE32x1"                                    | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Štiberveida savienojums DN25/140                              | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Akas galva D140                                               | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Palīgmateriāli                                                | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Urbuma (spices) tehniskās pasas sagatavošana                  | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | <b>Ārējā kanalizācijas izbūve</b>                             | m  | 109  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ārējā kanalizācija D160, PN8 dziļumā 1.0...1,3m               | m  | 109  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Plastmasas aka D400 ar dziļumu 1.0...1,3m, vāku zālāja segumā | gb | 4    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pazemes notekūdeņu rezervuārs, pašenkurojošs 5,0m3 izbūve     | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Smilts                                                        | m3 | 26   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Izpildzņēmējumi un shēmas izstrāde, izpilddokumentācija       | m  | 109  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Izlaide caur ēkas pamatiem D160                               | gb | 1    |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | <b>Skrūvpāļi un darbi</b>                                     | m  |      |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Karsti cinkots skrūvpālis M76x2100x3.5-M16                    | gb | 16   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Punktu izlikšana/skrūvpāļu montāža/transportēšanas izdevumi   | h  | 72   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Grunts virskārtas norakšana, izvešana vidēji h=10cm           | m2 | 25,0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Šķembas maisījums 0-32 izbūve, blietēšana h-10 cm             | m2 | 25,0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | <b>Elektromontāžas darbi: kabeļa AXPk 3x35 izbūve</b>         | m  | 365  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                 |    |     |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| 39 | Signāllenta kabelim                                                             | m  | 359 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Komutācijas sadalne ar automātslēdžiem un rozeti                                | m  | 2   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Atkārtotā zemējuma komplekts                                                    | gb | 2   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rokas instrumenti, ceļa izdevumi                                                | h  | 72  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Trases digitālais uzmērījums, izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi       | gb | 1   |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | <b>Teritorijas sagatavošanas, labiekārtošanas darbi</b>                         |    |     |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| 45 | Grunts virskārtas norakšana, izvešana vidēji h=35cm                             | m2 | 134 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pieberamā grants kārtas izbūve, blietēšana h-20cm                               | m2 | 134 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Šķembas maisījums 0-32 izbūve, blietēšana h-15 cm                               | m2 | 134 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Grunts virskārtas norakšana, izvešana vidēji h=20cm                             | m2 | 395 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Pieberamā grants kārtas izbūve, blietēšana h-10cm                               | m2 | 38  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Šķembas maisījums 0-32 izbūve, blietēšana h-10 cm                               | m2 | 38  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | No laukiem un ceļiem noraktās melnzemes kārtas izlīdzināšana                    | m2 | 357 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Zālāja sēkla                                                                    | m2 | 357 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Apmales betona                                                                  | m  | 115 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Tiešās izmaksas kopā, tai skaita darba devēja sociālais nodoklis 23.59%:</b> |    |     |  |  |  |  |  |      | -    | -    | -    | -    | -    |

**Virszdevumi:**

-

**Plānotā peļņa:**

**Kopā bez PVN:**

-

