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BĒNIŅU PLĀNS, M1:100

PIEZĪMES:
1.  Jumta koka konstrukcijas apstrādājamas ar antipirēnu.
2. Bēniņu laipu novietojums precizejams;
3. Nodrošināt esošo optisko un elektrības kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nodrošināšanu kā būvdarbu laikā, tā arī pēc tam.
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom");
5. Paredzēt pārvietošanas laipu līdz SIA „Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
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Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte
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energoefektivitātes paaugstināšana

Zemgales iela 16, Olaine, Olaines novads

07122022 07122022 AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

SIA ''Baltcom'' PIEZĪMES:
1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt Baltcom pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo Baltcom tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar Baltcom pārstāvi).
3. Paredzēt pārvietošanas laipu līdz Baltcom ESS skapjiem (izvietojumu precizēt Baltcom pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).


	Sheets and Views
	6_Zemgales iela 16_AR1-AR9-AR-05


