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2. pielikums 

iepirkuma „Notekūdeņu attīrīšanas būvdarbi un aprīkojuma piegāde un  

uzstādīšana BAUSKAS ALUS darītavai”  

(Id. Nr. 01/04/2024/BA) nolikumam 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

1) Notekūdeņu attīrīšanas būvdarbiem. 

 

Būvprojekta risinājumi vērsti uz jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises uzņēmuma “Bauskas 

Alus” vajadzībām. Attīrīšanas ietaises sastāvēs gan no pazemes baseiniem, gan virszemes 

ēkām.  

 

Pretendentam, veicot būvdarbus, jānodrošina, ka: 

- Būvdarbi tiks veikti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

- Būvdarbi tiks veikti atbilstoši izstrādātam būvprojektam:  

o Projekts: „SIA "Bauskas alus" ražotnes notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve”.  

o Būvprojektam izdota būvatļauja:Nr. BIS-BV-4.2-2023-73 

o Lietas numurs: BIS-BL-664923-11181 

- Būvdarbi tiks veikti atbilstoši projektu programmas "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 

apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.)  

noteikumiem.  

- Ja rodas domstarpības starp tehnisko specifikāciju un būvprojektu, tad spēkā esošais 

variants jāskata šajā tehniskajā specifikācijā, paredzot būvprojekta korekcijas, ietverot 

papildus nepieciešamās izmaksas kopējā piedāvājuma korekciju izpildei; 

Pretendentam ir jāpārbauda risinājumu aktualizēšana, uzlabojot risinājumus un paredzot to 

optimizāciju, ja iespējams. 

Papildus informācija pretendentam, kas jāņem vērā piesakoties dalībai iepirkumā 

• Projekta teritorijā ir esošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kas ir darba kārtībā un tiek 

ekspluatētas, bet ir morāli novecojušas.  

Aizsargjosla 

• Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no izmantotās 

tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma. Attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi 

visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru 

jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī, — 50 metru; 

Paredzētie darbi: 

• Projektā tiks paredzēts izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas. Jaunās attīrīšanas iekārtas 

iekļausies esošo attīrīšanas iekārtu noteiktajās aizsargjoslās. Jaunās NAI būs ar tādu 

pašu attīrīšanas jaudu kā esošās.  

• Attīrīšanas ietaises sastāvēs gan no pazemes baseiniem, gan virszemes ēkām.  

• Aizliegta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē, tai skaitā  laikā, kad jaunās attīrīšanas 

iekārtas tiek pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. 

Vides aizsardzības prasības 

• No būvdarbu zonas, kur tas iespējams, jānoņem augsne un nebojāta jāuzglabā, lai to 

izmantotu teritorijas rekultivācijai/sakārtošanai. Saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm” 

11. prim viens panta pirmo un otro daļu, ja būvju būvniecības laikā tiek iegūti derīgie 

izrakteņi 1000 un vairāk m3 apmērā un tos plānots iesaistīt saimnieciskajā darbībā, tad 

Dienestā ir nepieciešams saņemt dabas resursu lietošanas atļauju. Par dabas resursu 

iesaisti saimnieciskajā apritē neatkarīgi no tā, vai ir jāsaņem Dienestā dabas resursu 
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lietošanas atļauja vai nav, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 12.panta trešo daļu 

ir jāveic dabas resursu nodokļa nomaksa. 

• Veicot būvniecības darbus nepieļaut grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

piesārņošanu (naftas produkti no darbos izmantojamās tehnikas, būvgruži un atkritumi). 

Nodrošināt absorbenta materiāla pieejamību būvdarbu vietā, kā arī paredzēt 

nepieciešamo aprīkojumu iespējamā ūdens vai augsnes piesārņojuma savākšanai un 

lokalizēšanai. Ja darbu procesā ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents 

jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. 

• Aizliegta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē, tai skaitā  laikā, kad jaunās attīrīšanas 

iekārtas tiek pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. 

• Būvniecības laikā radušos atkritumus savākt un nodot atkritumu apsaimniekotājam, 

kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja 

un kurš veic visu radušos atkritumu uzskaiti atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts 

informācijas sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumos 

Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību. Būvniecības 

laikā ir aizliegta dažādu atkritumu, tai skaitā bīstamo un sadzīves atkritumu, sajaukšana. 

• Būvdarbos drīkst izmantot derīgos izrakteņus, kas iegūti atradnē, kur derīgo izrakteņu 

ieguvei ir saņemta vietējās pašvaldības izsniegta atļauja vai Valsts vides dienesta 

izsniegta licence, vai dabas resursus, kas iegūti pazemes un virszemes būvju 

būvniecības, virszemes ūdensobjektu (dīķu) ierīkošanas, to gultnes tīrīšanas vai 

padziļināšanas procesā, ja persona, kas iesaista dabas resursus saimnieciskajā darbībā, 

Valsts vides dienestā ir saņēmusi dabas resursu lietošanas atļauju. 

• Būvniecības atkritumi nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma prasībām. 

 

Pārbaudes pirms būvdarbu nodošanas ekspluatācijā: 

• Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās pārbaudes. Būvuzņēmējam 

jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības 

laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā 

būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas 

sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) 

Pasūtītājam. 

• Pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas Vides Dienestā nepieciešams iesniegt 

iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas grozījumu veikšanai, atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un 

B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 

 

2) 1) Prasības notekūdeņu attīrīšanas tehnikai. 

 

Projektā paredzēts izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar mehānisko notekūdeņu 

priekšattīrīšanu, aktīvo dūņu attīrīšanu un otrreizējo gravitācijas nostādinātāju, kā arī dūņu 

apstrādes līniju.  

 

Alus ražošanas raksturojums un 

notekūdeņu apjoms 

 

• Galvenais notekūdeņu apjoms ir no 

alus ražošanas notekūdeņiem 

Ražošanas jauda: 

 

● Maksimālais dienā saražotais alus 

apjoms 400hl/dienā 
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Ūdens patēriņš alus ražošanai  

●  

● Ūdens patēriņš uz vienu saražoto hl 

alus – 7,5hl/hl 

Maksimālā notekūdeņu dienas plūsma ● Esošā – 260 m3/dienā (no ražošanas) 

● Esošā lietus laikā uz priekšattīrīšanu 

- 75m3/h 

● Esošā lietus laikā uz bioloģiju - 50 

m3/h 

 

Neattīrītu notekūdeņu kvalitāte: 

Parauga veids – vienkāršais paraugs, paņemts no kanalizācijas sistēmas 

Parametrs Mērvienība 13.07.2020 20.04.2020 
Projektētā 

vērtība 

BSP5 mg/l 1300 1550 2500 

ĶSP mg/l 1910 2200 3500 

SV mg/l 820 156 800 

Nkop mg/l 54 27 70 

Pkop mg/l 9 5,1 12 

 

Municipālo notekūdeņu apjoms un piesārņojums 

Uz NAI tiek novadīti municipālie notekūdeņi no blakus esošas daudzdzīvokļu mājas. 

 

Attīrītu notekūdeņu kvalitāte: 

Parametrs Mērvienība  

BOD5 mg/l 25 

ĶSP mg/l 125 

TSS mg/l 35 

Nkop mg/l bez limita 

Pkop mg/l bez limita 

 

Notekūdeņu sastāva un piesārņojuma slodzes aprēķins 

Parametrs 
Notekūdeņu 

koncentrācija 
Mērvienība 

Notekūdeņu 

slodze* 

Mērvienīb

a 

ĶSP 3500 mg/l 910 kg/d 

BSP5 2500 mg/l 650 kg/d 

SV 800 mg/l 208 kg/d 

Nkop 70 mg/l 18,2 kg/d 

Pkop 12 mg/l 3,12 kg/d 

 

*Piesārņojuma slodze = dienas maksimālā plūsma, (m3/dienā) x vidējā koncentrācija (mg/l)  
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Specifiskais piesārņojuma apjoms (ĶSP( kg/d) / max ražošanas apj. (hl/d)) 

COD = 910kg/d / 400hl/d = 2,27 

Alus darītavām tipiskas specifiskā piesārņojuma slodzes ir robežās no 0.8 līdz 2.5 kg/hl alus 

(Food, drink and Milk industries BREF). 

 

Tehnoloģijas prasības, kas jānodrošina notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  

 

Ieplūde un 

mehāniskā 

priekšattīrīšana: 

 

• Neattīrīti notekūdeņi plūst uz attīrīšanas iekārtām pa 

spiedvadu. Notekūdeņi ieplūst bufertvertnē caur rupjo 

piemaisījumu sietu (1,5mm), lai aizturētu piemaisījumus, 

kas varētu nosprostot vai sabojāt sūkņus vai uzkrāties 

attīrīšanas iekārtu tvertnēs. Uz spiedvada jānodrošina 

plūsmas mērītājs, lai uzskaitītu ieplūstošo notekūdeņu 

apjomu.  

Bufertvertne: 

 
• Bufertvertne jāpardz, lai izlīdzinātu straujas notekūdeņu 

svārstības un akumulētu lietus ūdeņu pieplūdi. Maksimālā 

plūsma uz bufertvertni jāparedz ir vismaz 75m3/h, sūkņi uz 

bioloģisko attīrīšanu jānodrošina uz maksimums 50 m3/h. 

Bioloģiskā 

notekūdeņu 

attīrīšana 

 

• Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana ir jāprojektē atbilstoši 

vidēji noslogotu aktīvo dūņu sistēmas principiem.  

Tai jāsastāv no:  

• selektoriem, aerācijas tvertnes, reģenerācijas tvertnes un 

otrreizējā nostādinātāja. Skābekļa piegāde tiek nodrošināta 

ar gaisa pūtējiem.  

• Gaisa pūtēji aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem, kas regulē 

to darbību atkarībā no skābekļa daudzuma rezervuāros. 

Skābekļa daudzums rezervuāros nepārtraukti tiek mērīts ar 

skābekļa sensoru palīdzību. Tas būtiski ļauj samazināt 

elektroenerģijas patēriņu.  

• Notekūdeņu attīrīšana notiek ar mikroorganismu palīdzību, 

kas kopā ar skābekli saēd (pārvērš) piesārņojumu, jau 

mikroorganismu pieaugumā. 

pH kontrole 

 
• Jāparedz, ka pH būs plašā diapazonā, sākot no skāba un 

beidzot ar sārmainu. 

• Aerācijas baseinā ir jāuzstāda pH zonde, kas kontrolēs pH 

līmeni.nodrošinot, ka:  

o ja pH būs zem 6.5, notekūdeņos dozēs nātrija 

hidroksīda šķīdumu, bet, ja pH būs virs 8, tad skābi. 

Optimālais pH līmenis attīrīšanas iekārtās atbilst 7-

7.5. Skābi jāparedz izmantot FeCl3, dozējot divos 

veidos: nepārtraukti - fosfora samazināšanai un 

pastiprināti, lai paskābinātu notekūdeņus. 

 

Nostādinātājs • Pēc notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskās apstrādes tvertnēs tie 

ieplūst gravitācijas nostādinātājā. Aktīvās dūņas nostājas tā 

apakšā, bet attīrītais ūdens no virsas tek uz izplūdi upē. 

Nostādinātājā ir jāuzstāda iekārtas peldvielu savākšanai. 

• Jānodrošina, ka starp nostādinātāju un aerācijas tvertnēm 

notiek nepārtraukta dūņu recirkulācija, ko nodrošina 

nostādinātāja apakšā uzstādītais sūknis, kas kopā ar plūsmas 
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mērītāju nodrošina ieplūdei proporcionālu lieko dūņu 

atsūknēšanu.  

• Kad dūņu daudzums visā sistēmā sasniedz noteiktu līmeni, 

jānodrošina, ka dūņas tiek pārsūknētas uz lieko dūņu 

uzkrāšanas tvertni. 

Lieko dūņu 

uzkrāšana un 

apstrāde 

 

• Ir jāaredz uzstādīt lieko dūņu uzkrāšanas tvertni, kurā var 

uzkrāt liekās dūņas vismz 5 dienām. Šo tvertni ir jāparedz 

izmantot arī kā dūņu blīvētāju.  

• Pēc dūņu sablīvēšanas dūņas ar skrūves sūkni ir pārsūknē uz 

centrifūgu, kur notiek dūņu atūdeņošana. Tā rezultātā dūņu 

blīvums sasniedz 17-20%. 

• Dūņu atūdeņošanas procesā nepieciešams organiskais 

flokulants. 

• Sablīvētās dūņas no dūņu atūdeņošanas iekārtas ar skrūves 

konveijeri jāspēj transportēt uz piekabi un javeic utilizācijai 

uz sertificētu biogāzes pārstrādes uzņēmumu. 

Ekspluatācijas 

izmaksas 

● Aerācijas tvertnes neitralizācijai 

 

Ķimikāliju patēriņš 

● Aerācijas tvertnes neitralizācijai 

FeCl3, 41% vid max 

l/d 10 20 

NaoH,  40 % vid max 

l/d 10 20 

● Flokulants dūņu atūdeņošanai 

✔ Vidēji  0.9 kg/dienā 

✔ Max  2.8 kg/dienā 

Atūdeņoto dūņu apjoms (17% sausnas) 

✔ Vidēji 0.8 t/dienā 

✔ Max 2.4 t/dienā 

Elektropatēriņš 

✔ Vidēji 300 kWh/dienā 

✔ Max 610 kWh/dienā 

Operators 

Attīrīšanas iekārtas ir jāparedz darbināt automātiskā režīmā. 

Operatora pienākumos ir jāietilpst: 

✔ Iekārtu ķimikāliju uzraudzība, papildināšana, ja 

nepieciešams, 

✔ Vizuāla procesa uzraudzība (izplūdes caurspīdīgums, 

iekārtu darbība), 

✔ Lieko dūņu atsūknēšana, 

✔ Lieko dūņu daudzuma uzraudzība, kā arī dūņu 

atūdeņošana, ja nepieciešams. 

 


