
Pasūtītājs: SIA "R ūjienas saldējums"
Reģ.Nr.44103057131
Juridiskā adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "KK arhitekts"
Reģ. Nr. 40003871799
Juridiskā adrese: Ausekļa iela 17A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes 
katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240
Pasūtījuma Nr. 230213RS

Būvdarbu apjomi
(BA)

Sastādīja: Kaspars KAUPE (Sertifikāta Nr.1-00548) 



Tāmes Lapas
 numurs puse

1 2 3 4

Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas pal īgēkas (gāzes katlum ājas) ar 
inženiert īklu pievadiem jaunb ūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240

Tāmju saraksts

1 Skaidrojošs apraksts 3
2 Koptāme 4
3 Kopsavilkuma aprēķins 5

4 Būvlaukuma sagatavošanas darbi 7
5 0-1 Pagaidu būves 7
6 0-2 Demontāžas darbi 8

7 1 Būvdarbi 9
8  1-1 Ēkas pamati, grīdas plātne 9
9  1-2 Tērauda konstrukcijas 10

10  1-3 Sienas 11
11 1-4 Jumts, jumtiņi 12
12 1-5 Dažādi darbi 13
13 1-6 Durvis, vārti, logi 14

14 2 Santehniskie darbi 15
15 2-1 Siltumapgāde 15
16 2-2 Ventilācija 16
17 2-3 Ūdensapgāde 17
18 2-4 Kanalizācija 18

19 3 Elektromontāžas un vājstrāvu montāžas darbi 19
20 3-1 Elektroapgāde 19
21 3-2 Ugunsdrošība 20

22 4 Ārējie inženiertīkli un labiekārtošana 21
23 4-1 Labiekārtošana 21
24 4-2 Ārējā ūdensapgāde 22
25 4-3 Ārējā kanalizācija 23
26 4-4 Siltumapgādes ārējie cauruļvadi 24

Kārt
as

Apraksts
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Pasūtītājs: SIA "R ūjienas sald ējums"
Būvprojekta izstr ādātājs: SIA "KK arhitekts"
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas pal īgēkas (g āzes katlum ājas) ar inženiert īklu pievadiem 
jaunb ūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240

Skaidrojošs apraksts

    Pasūtītāja tāmju aprēķinā paredzēti:
     Būvizstrādājumu, mehānismu transports %
     Palīgdarbi un palīgmateriāli
     Virsizdevumi %
     Peļņa %
     Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem %
     Pievienotās vērtības nodoklis  %
Līgumcena sastāv no būvniecības, montāžas izdevumu kopsummas ar Latvijas Valsts normatīvajos 
aktos paredzētajiem nodokļiem.
Tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2. 
pielikumam.  Apjomi norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.

Piezīmes:

Būvprojekta specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu aizstāšana ar citām tehniski analogām iekārtām
un materiāliem ir iespējama, ja netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte un
netiek sadārdzināti telpu un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas  izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem. Citu tehniski analogu
iekārtu un materiālu pielietošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūta un apmaksā
būvprojekta ietvaros doto risinājumu nomaiņas ierosinātājs.
Palīgmateriāli ietverti attiecīgo daļu apjomos, izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas ar
veidgabaliem un stiprinājumiem.
Visus izmērus pirms izgatavošanas pārbaudīt uz vietas!!!

Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN ir būvprojekts
un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi
pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem. Palīgmateriāli ietverti attiecīgo sadaļu
apjomos un paredzami darbu izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas jāparedz ar
veidgabaliem un stiprinājumiem.

Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos
dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  Tehniskā projektā norādīto. 

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu
pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu
atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas
procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde,
izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās
minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas
formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas
sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.  

Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski,
kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam
(piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu
lietošanā, izmaksas par būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu).

Ailes jāaizpilda obligāti ar savām formulām

Ailes aizpildīsies automātiski
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APSTIPRINU
_______________________________

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.
_______.gada ____.___________

Kopt āme

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu 
pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240

#REF!

1 2 3 4

1 Objekta izmaksas

2 0 Būvlaukuma sagatavošanas darbi 0.00

3 1 Būvdarbi 0.00

4 2 Santehniskie darbi 0.00

5 3 Elektromontāžas un vājstrāvu montāžas darbi 0.00

6 Objekta ēkas būvniec ības  izmaksas 0.00

7 4 Ārējie inženiertīkli un labiekārtošana 0.00

8 Objekta izmaksas 0.00

9      Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem 5% 0.00

10 Būvniec ības izmaksas ar neparedz ētiem izdevumiem bez PVN 0.00

11      Pievienotās vērtības nodoklis  21% 0.00

12 Kopējā līgumcena ar PVN 0.00

Nr.p.k
.

Tāmes Nr. Objekta nosaukums
Objekta izmaksas 

(euro)
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Kopsavilkuma apr ēķins

Būves nosaukums: Ražošanas pal īgēka-katlum āja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas pal īgēkas (gāzes katlum ājas) ar inženiert īklu pievadiem jaunb ūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240

Par kopējo summu, euro 0.00
Kopējā darbietilpība, c/h 0

#REF!

Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
2 0-1 Pagaidu būves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0-2 Demontāžas darbi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0 Būvlaukuma sagatavošanas darbi kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 1 Būvdarbi
6  1-1 Ēkas pamati, grīdas plātne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7  1-2 Tērauda konstrukcijas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8  1-3 Sienas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1-4 Jumts, jumtiņi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1-5 Dažādi darbi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 1-6 Durvis, vārti, logi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 1 Būvdarbi kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 2 Santehniskie darbi
14 2-1 Siltumapgāde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2-2 Ventilācija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2-3 Ūdensapgāde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2-4 Kanalizācija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2 Santehniskie darbi kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 3 Elektromont āžas un v ājstr āvu mont āžas darbi
20 3-1 Elektroapgāde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 3-2 Ugunsdrošība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 3 Elektromont āžas un v ājstr āvu mont āžas darbi kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Objekta ēkas būvniec ības  izmaksas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopā ar 
pieskaitījumiem 

(euro)

Tāmes izmaksas 
(euro)

N.p.k. Tāmes Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Tai skaitā

Darbietilpība 
(c/h)
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Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kopā ar 
pieskaitījumiem 

(euro)

Tāmes izmaksas 
(euro)

N.p.k. Tāmes Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Tai skaitā

Darbietilpība 
(c/h)

24 4 Ārējie inženiert īkli un labiek ārtošana
25 4-1 Labiekārtošana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 4-2 Ārējā ūdensapgāde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 4-3 Ārējā kanalizācija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 4-4 Siltumapgādes ārējie cauruļvadi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 4 Ārējie inženiert īkli un labiek ārtošana kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Objekta izmaksas kopā: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31      Virsizdevumi % 0.00% 0.00
t.sk. darba aizsardzība 0

32      Peļņa % 0.00% 0.00

33 Pavisam kop ā 0.00
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Lokālā tāme Nr. 0-1
Pagaidu b ūves

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme (euro/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Darbu veikšanas projekta  (DVP) sagatavošana un 
saskaņošana

kpl 1

2 Pārvietojamā BIO tualete 1gb. kpl 1

3 Instrumentu un materiālu glabāšanas modulis 1gb kpl 1

4 Ugunsdzēsības stends, aptieciņa kpl 1

5 Drošības zīmju uzstādīšana kpl 1

6
Būvlaukuma pagaidu nožogojuma ar vārtiem 
montāža/noma/demontāža

m 60.00

7 Būvgružu konteiners 10m3 kpl 1

8 Telpu uzkopšana pēc būvdarbu pabeigšanas m2 56.00

9
Atkritumu šķirošana, savākšana, izvešana un utilizācija 
būvdarbu laikā m3 4.00

Kopā 2.00

Pagaidu b ūves kopā

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Būvdarbu nosaukums

M
ēr

vi
en
īb

a

D
au

dz
um

s

Kods*
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Lokālā tāme Nr. 0-2
Demont āžas darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz DOP, AR daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme (euro/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Betona/m ūra da ļas (atkr.klasif.1701)

1
Betona konstrukciju demontāža, izcelšana, būvgružu novākšana
dz/b panelis/atbalstsiena b=300 mm m2 25.00

2
Betona konstrukciju demontāža, izcelšana, būvgružu novākšana
betona segums  b=250 mm m2 60.00

Koka da ļas (atkr.klasif.170201)

3
Koku un krūmu ciršana, sagarināšana, celmu frēzēšana, izvešana 
D~ 40 cm

kpl 1

Augsne un akme ņi (170504) 

4
Grunts norakšana piebrauktuves un laukumu izbūvei; augsnes 
30cm pilnīga norakšana; esošo augsni izlīdzinot bijušā laukuma 
vietā un brīvajā teritorijā

m2 220.00

5
Grunts norakšana piebrauktuves un laukumu izbūvei; nākamā 
grunts slāņa norakšana, līdz brauktuves u.c. konstrukcijas izbūvei 
nepieciešamajam dziļumam; liekās grunts izvešana

m2 210.00

Citi b ūvniec ības atkritumi (atkr.klasif.1709)

6 Esošo asfaltēto laukumu seguma safrēzēšana zem brauktuves m2 15.00

7
Esošo kanalizācijas un ūdensapgādes  cauruļvadu 2 gb. 
Tamponēšana

kpl 1

8
Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā, izvešana un 
utilizācija m3 20.00

Kopā 20.00
Demont āžas darbi kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ēr

vi
en
īb

a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 1-1
Ēkas pamati, gr īdas pl ātne

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksa
s likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānismi kopā

darbietilpīb
a (c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pamati m 30.80
1 Ēkas asu nospraušana dabā ēka 1

2
Pamatu aizbēršana ar pievestu grunti, uzbēršanu un blīvēšanu veikt 
pakāpeniski ik pa 200mm bieziem slāņiem  līdz blīvēšanas pakāpei 0,95 m3 22.18

3 Grunts blietēšana zem pamatu pēdas un pamatiem m2 15.40
4 Blietēta šķembu (fr 16-32) slāņa izveide zem pamatu pēdas b=200mm m3 3.08

5
Pamatu  veidņu montāža/noma/demontāža, pamata un palīgmateriāli 
(kokmateriāli, saplāksnis, stiprinājumi, eļļa) m2 36.96

6
Pamatu stiegrošana, balstīšana, locīšana, siešana ar B500B klases stiegrām, 
t. sk. , distanceri, sienamās stieples, konusi, uzgriežņi un citi montāžas 
palīgmateriāli, pārlaidumi

t 0.55

7

Monolītā dz/b pamatu b=300 mm; h=600 mm betonēšana, betons C25/30XC2  
ar betona piegādi, sūknēšanu, vibrēšanu, līdzināšanu, mitrināšanu, plēves 
piesegšanu, tehnoloģisko un deformācijas šuvju izveidi, ieliekamo detaļu 
iebetonēšanu 

m3 5.54

G-1 (uz grunts) m2 59.80

8
Esošās grunts izlīdzināšana un blietēšana, slāņiem nodrošināt blīvumu 0.95 ar 
Beldorni testu. m2 59.80

9 Blietētu šķembu kārtas izveidošana b=200mm m2 59.80
10 Polietilēna plēves ieklāšana  2 kārtas ar pārlaidumiem m2 119.60

11
Veidņu montāža/noma/demontāža, pamata un palīgmateriāli (kokmateriāli, 
saplāksnis, stiprinājumi, eļļa) m2 7.70

12
Grīdas plātnes stiegrošana, locīšana, siešana ar B500B klases stiegrām (Ø12 
s200 augšā un apakšā) , t. sk., distanceri, sienamās stieples, konusi, uzgriežņi 
un citi montāžas palīgmateriāli, pārlaidumi

t 1.50

13
Monolītā dz/b plātnes b=250 mm betonēšana, ar betona C25/30XC2 piegādi, 
sūknēšanu, vibrēšanu, līdzināšanu, mitrināšanu, plēves piesegšanu, 
deformācijas šuvju izveidi, t.sk slieksnis vārtiem-uzbrauktuve

m2 59.80

14 Betona grīdas, cietināšana, slīpēšana m2 52.40
Kopā 59.80

Ēkas pamati, gr īdas pl ātne kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ēr

vi
en
īb

a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 1-2
Tērauda konstrukcijas

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas likme 

(euro/h)

darba 
alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Tērauda konstrukciju detalizācija, izgatavošana, apstrāde saskaņā ar 
projektu un montāža, t.sk. palīgmateriāli, stiprinājumi skrūves, uzgriežņi, 
u.c.) Precizēt pēc izklājuma un karkasa detalizācijas

t 1.200

Kopā 1.00
Tērauda konstrukcijas kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ē

rv
ie

nī
ba

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 1-3
Sienas

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas likme 

(euro/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S-1 m2 135.00

1
Sienas paneļu b=100 mm montāža; sienas panelis sienas panelis 
KS1150 TL IPN 9010/9010 PES/PES 0.5/0.5 vai analogs, Ral 7016 ar 
stūru L pieslēguma profiliem un šuvju hermetizāciju

m2 135.00

Kopā 135.00
Sienas kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ēr

vi
en
īb

a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 1-4
Jumts, jumti ņi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas likme 

(euro/h)
darba alga

būvizstrādāj
umi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J-1 m2 60.00

1

Elastīga slodzi nesoša bitumena ruļļmateriāla seguma ieklāšana 2 
kārtās b=8 mm ( apakšslāņa b=3,5mm; virsslāņa b=4,5mm)   ar 
propāna gāzi; t.sk. uz parapetiem no iekšpuses, nodrošināt vates 
aerāciju, gaisa izvadi no kanāliem jāizvada kor;e

m2 60.00

2
Siltumizolācijas montāža ar stiprinājumiem, b=40 mm PAROC ROB60 
vai analogs m2 60.00

3
Siltumizolācijas montāža ar stiprinājumiem, b=180 mm PAROC ROS30 
vai analogs m2 60.00

4 Tvaika izolācijas plēves 200mc ieklāšana ar pārlaidumiem šuves līmējot m2 60.00

5 Metāla profilētas loksnes T45-30L-905 montāža , t.sk. stiprinājumi m2 60.00
6 Jumta aeratoru montāža gb 2

Dzegas konstrukcija

7
Koka dēļu montāža, t. sk. stiprinājumi; pa asīm B - impregnēti (2.klase) 
skujkoku dēļi 100x50mm ar stiprinājumiem pie tērauda konstrukcijām, 
atbilstoši mezglam M-1

m 8.50

Skārda apdare

8
Parapeta montāža -  skārds Ral7016, parapeta sienas biezums 10cm, 
pārlocījums 10cm, ar lāseni, stiprinājumi,

m 25.00

9
Dzegas montāža-  skārds Ral7016, pārlocījums 10cm, ar lāseni  vismaz 
30mm no sienas, stiprinājumi,

m 8.50

10
Cokola lāseņa montāža starp paneli un pamatiem - skārds Ral7016, 
pieslēguma šuvju hermetizācija, stiprinājumi,

m 29.00

11
Logu un durvju ailas uzlikas montāža ārpusē un iekšpusē, skārda 
Ral7016, stiprinājumi,

m 75.00

12
**ārsienas paneļu stūru, salaidumu, pieslēgumu uzlikas un stūri, skārda 
Ral7016, stiprinājumi,

m 21.00

Lietus novad īšanas sist ēmas mont āža

13 Notekrenes montāža, stiprinājumi; notekrenes - Zn, d100, stiprinājumi m 8.50

14
Notekcaurules montāža , t. sk. stiprinājumi, notekcaurules - Zn, d100, ar 
snīpi, stiprinājumi

m 11.00

Kopā 60.00
Jumts, jumti ņi kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
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īb

a

D
au
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s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 1-5
Dažādi darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ARD daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme (euro/h)

darba 
alga

būvizstrād
ājumi

mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādāju
mi

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Sliekšņa zem vārtiem V-1  profila montāža, cinkota tērauda, 
platums 10cm, garums 3m, Zn 6mm tērauda ar 
stiprinājumiem pie betona grīdas

kpl 1

2
Ugunsdzēšamo aparātu montāža ar kopējo dzēstspēju 24A 
129B 

kpl 1

3

Brīdinājuma uzlīmes montāža; ugunsdrošības uzlīmes 
atbilstoši MK not.nr.238 (2016) (ugunsdzēsības krāns t.012-1, 
ugunsdzēsības aparāts t.012-1, evakuācijas izeja t.012-1 
bīstami elektrība t.014-1, ugunsdzēsības aparāts un 
evakuācijas izeja t.011-1, 013-2, 014-1, )

kpl 1

Kopā 1.00
Dažādi darbi kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ē

rv
ie

nī
ba

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas

1-5D 13



Lokālā tāme Nr. 1-6
Durvis, v ārti, logi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāju

mi
mehānismi kopā

darbietilpība 
(c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vārti/Durvis

1

V-1 Vārtu (tērauda vārti ar iebūvētām durvīm, U<1.8) montāža 
3000x3000 (h) mm;  metāla konstrukcija ; iebūvētas uz āru veramas 
durvis 2050x900 ar kustīgiem rokturiem un mehānisko slēdzeni, 
pašaizveres meh.durvīm, vārti vēlams ar plakandzelzs slieksni, fiksatori 
augšā un apakšā aizvērtam stāvoklim; apdare Ral-7035

kpl 1

Logi

2

L–1 Loga montāža  5800x1100 (h) mm max kopējais U (W/m2K)<1,3  ; 
PVC, balts; neverams , var būt salikts, viena verama-gāžama daļa, 
stiprināšana sendvičpaneļos, standarta furnitūra, iznestais rokturis, logi 
ir VIEGLI ATDALĀMA konstrukcija telpas sprādzienbīstamības aspektā 
- to stiprinājumi jāveido atbilstoši šim principam!

kpl 2

Kopā 14.8
Durvis, v ārti, logi kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ē

rv
ie

nī
ba

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 2-1
Siltumapg āde

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāju

mi
mehānis

mi
kopā

darbietilpī
ba (c/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Melnā tērauda caurules DN50 m 30.00
2 Melnā tērauda caurules DN40 m 6.00
3 Tērauda cauruļu veidgabali kpl 1
4 Minerālvates čaulas ar foliju, DN50, b=50 m 30.00
5 Minerālvates čaulas ar foliju, DN40, b=50 m 6.00
6 Plastmasas cauruļu veidgabali kpl 1
7 Plastmasas caurules DN50(d63x6) m 12.00
8 Palīgmateriāli un stiprinājumi kpl 1

Siltumapg ādes tranz īta cauru ļvadi ceh ā
9 Melnā tērauda  caurules DN50, PN16 m 252.00
10 Melnā tērauda  caurules DN40, PN16 m 36.00
11 Tērauda cauruļu veidgabali kpl 1
12 Palīgmateriāli un stiprinājumi kpl 1
13 Minerālvates siltumizolācija b=60 DN50 čaulas ar foliju m 252.00
14 Minerālvates siltumizolācija b=50 DN40 čaulas ar foliju m 36.00

15 Sistēmas spiediennoturības pārbaude P=10 bar kpl 1
16 Sistēmas marķēšanas materiāli kpl 1
17 Izpilddokumentācija un nodošana ekspluatācijā kpl 1

Kopā 324.00
Siltumapg āde kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ēr

vi
en
īb

a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 2-2
Ventil ācija

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānis

mi
kopā

darbietilpī
ba (c/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ETS NORD Pretlietus reste500x500(h) ar kukaiņu sietu gb 1
2 BROFER Gaisa difuzors DC500 gb 1
3 BROFER Vārsts gaisa vadā DN500 gb 1
4 Cinkotā skārda gaisa vadi DN500 m 1.00
5 Gaisa vadu veidgabali kpl 1
6 Gaisa vadu stiprinājumi kpl 1
7 Palīgmateriāli kpl 1

8 Pārbaude kpl 1
9 Sistēmas marķēšanas materiāli kpl 1

10 Izpilddokumentācija un nodošana ekspluatācijā kpl 1
Kopā 1.00

Ventil ācija kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
ēr
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en
īb

a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 2-3
Ūdensapg āde

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānis

mi
kopā

darbietilpī
ba (c/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ūdensapg ādes tranz īta cauru ļvadi ceh ā
1 Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi d63x6 m 36.00
2 Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi d50x4,5 m 36.00
3 Plastmasas cauruļu veidgabali kpl 1
4 Palīgmateriāli un stiprinājumi kpl 1
5 Minerālvates siltumizolācija b=40 DN50 čaulas ar foliju m 36.00
6 Pretsvīšanas izolācija b=18, DN50 m 36.00
7 Sistēmas spiediennoturības pārbaude P=6 bar kpl 1

8 Sistēmas marķēšanas materiāli kpl 1
9 Izpilddokumentācija un nodošana ekspluatācijā kpl 1

Kopā 72.00
Ūdensapg āde kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
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en
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a

D
au

dz
um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 2-4
Kanaliz ācija

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānis

mi
kopā

darbietilpī
ba (c/h)

darba alga
būvizstrādāj

umi
mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Nerūsoša tērauda caurule DN50 m 3.00
2 ACO Nerūsoša tērauda caurules DN50 veidgabali kpl 1
3 ACO Nerūsoša tērauda līnijveida traps L=3m ar ner. tērauda resti kpl 2
4 Ūdens uztveršanas bloks ar sifonu DN100 kpl 2
5 PVC kanalizācijas caurule DN100 m 7.00
6 Palīgmateriāli un stiprinājumi kpl 1

7 Pārbaude kpl 1
8 Sistēmas marķēšanas materiāli kpl 1
9 Izpilddokumentācija un nodošana ekspluatācijā kpl 1

Kopā 10.00
Kanaliz ācija kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
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en
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a

D
au
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um

s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 3-1
Elektroapg āde

(būvdarbu veids vai konstrukt īvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāju

mi
mehānismi kopā

darbietilpība 
(c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Kabelis AXPK-l-4xl6, no elektrosadales,tranšejā; ieskaitot asfalta 
atjau

m 85.00

2 Asfalta izjaukšana, utilizācija un atjaunošana m2 34.00
3 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 80.00
4 Pieslēgums esošā elektrosadalnē kpl 1
5 PE caurule d.90mm m 15.00
6 UV izturīga PE caurule d,63mm m 20.00
7 Kabelis IkV Cu 5x6mm2 m 50.00
8 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 50.00
9 Gala apdare 4x16mm2 kpl 2

10 Gaismeklis LED IP66/67,42W,Zone l gb 1
11 Gaismeklis LED 1200mm IP66,42W gb 7
12 Apgaismes slēdzis IP66, v.a.,UV noturīgs gb 1
13 Apgaismes slēdzis IP66,v.a. gb 1
14 Ventilatora pieslēgums kpl 1

15
Prožektors,ārtipa, LED 40W,ar platleņķa optiku, kustības 
detektors ar laika kavējumu, fotorelejs, kronšteins

gb 1

16 Kabelis Cu 3x1,5mm2dca, 750V m 60.00
17 Caurule d.20mm, UV izturīga m 2.00
18 Caurule d.20mm m 10.00
19 Vert.zi bensuztvē rējs L=2m, stipr.pie skursteņa kpl 1
20 Vert.elektrods, cinkots apaļdz.d.20mm, L=3m gb 4
21 Mērspailes gb 4
22 AI8mm, uz paliktņiem m 40.00
23 AL8mm, uz distanceriem/pie skursteņa m 25.00
24 AL10mm, izolēts m 3.00
25 Horelektrods d.10mm,cinkots tērauds m 60.00
26 Tehnoloģiskā sadalne, precizēt tehnol. Pieslēgumus kpl 1

27 Pārbaude, regulēšana, palaišana, mērījumi kpl 1
28 Sistēmu marķēšana, izpilddokumentācijas izveide  kpl 1

Kopā 263.00
Elektroapg āde kopā

Kopā uz visu apjomu

N
r.

p.
k.

Kods* Būvdarbu nosaukums

M
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ba

D
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s Vienības izmaksas
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Lokālā tāme Nr. 3-2
Ugunsdroš ība

(būvdarbu veids vai konstrukt īvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(euro/h)

darba alga
būvizstrādāju

mi
mehānismi kopā

darbietilpība 
(c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Kombinētais detektors SensoIRIS M140 gb 1
2 Kombinētais detektors ar izolator SensoIRIS M140 IS gb 1
3 Sirēnas bāze SensoIRIS CSST gb 1
4 Rokas detektors SensoIRIS MCP150  gb 1
5 Aizsargstikls pogām MCP Cover gb 1
6 Detektora bāze SensoIRIS B124 gb 2
7 PVC caurules 20mm m 60.00
8 Kabelis 1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/E30 m 230.00
9  Ugunsdrošie stiprinājumi kabeļiem kpl 1

10 Ugunsdrošs pildījums šķērssienām kpl 1
11 Izpildu dokumentācija kpl 1
12 Sistēmas programmēšana gb 1

Kopā 230.00
Ugunsdroš ība kopā

Kopā uz visu apjomu
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Lokālā tāme Nr. 4-1
Labiek ārtošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz GP daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksa
s likme 
(euro/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Esošā a/b frēzēšana 4cm biezumā segumu salaidumu vietās 
un esošajā laukumā m2 10.00

Jaunu brauktuves ar asfaltbetona segumu izb ūvēšana, 
t.sk. p ārraktas esoš ās brauktuves

2 Karsta asfaltbetons AC11 surf (S III klase, AADT m2 145.00
3 Karsta asfaltbetons AC16 base (S IV klase, AADT j. m2 145.00

4
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas 
būvniecība (N-III klase, AADT j.smagie<100) 10cm m2 140.00

5
Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas 
būvniecība (N-IV klase, AADT j.smagie<100) 15cm m2 140.00

6
Salizturīgās drenējošā kārta 30cm (tikai pārraktajās vietās, ja 
iespējama esošo laukumu konstrukcijas saglabāšana) m2 140.00

7 Esoša vai uzbērta grunts, profilēta, noblīvēta m2 145.00

8
Brauktuves iegremdētas apmales 100.22.15  uzstādīšana uz 
betona C30/37 pamata

m 40.00

9
700mm platas ēkas apmales izbūve ar kritumu 3%, C25 
b=100mm, siets AIII d6 150x150 ar pārlaidumiem, pa 2m 
gariem posmiem, t.sk. veidņu montāža/demontāža

m2 25.00

Zālāja atjaunošana m2 250.00
10 esošās augsnes uzbēršana, izlīdzināšana m2 250.00
11 auglīgas augsnes pievešana un uzbēršana 10cm m2 250.00
12 zālāja sēja m2 250.00

Kopā 395.00
Labiek ārtošana kopā

Kopā uz visu apjomu
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Lokālā tāme Nr. 4-2
Ārējā ūdensapg āde

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksa
s likme 
(euro/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Plastmasas daudzslāņu cauruļvads d63x6 aukstam ūd. PN10 m 15.00

2
Uponor

Plastmasas daudzslāņu cauruļvads d63x6 karstam ūd. PN10 
ar siltumizolāciju plastmasas apvalkā

m 15.00

3 Pretsvīšanas izolācija b=18, Di63 m 15.00
4 h-1,7m Tranšejas b=1,5m rakšana un aizbēršana, blietējot grunti m 7.00
5 h-1m Ievada 1500x400 hermetizācija kpl 2

6 Palīgmateriāli, stiprinājumi, t.sk. pie telpas sienas un griestiem kpl 1

7 Asfalta izjaukšana, utilizācija un atjaunošana m2 20.00
8 Smilšu pabērums un apbērums m3 1.76

9 Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas km 0.030
10 Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas km 0.030
11 Spiediennoturības pārbaude PN8 bar m 30.00

12
Mērījumi, regulēšana, nodošana ekspluatācijā, 
izpilddokumentācija

kpl. 1

Kopā 30.00
Ārējā ūdensapg āde kopā

Kopā uz visu apjomu
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Lokālā tāme Nr. 4-3
Ārējā kanaliz ācija

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksa
s likme 
(euro/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Pievienojums esošai akai DN150 kpl 2
2 Klase T8 Kanalizācijas PVC uzmavu caurules ārdarbiem DN150 m 15.50
3 Klase T8 Kanalizācijas PVC uzmavu caurules ārdarbiem DN100 m 6.00
4 Plastmasas cauruļu veidgabali kpl 1
5 Tērauda aizsargčaula DN150, l=0,5m gb 2
6 Ievada hermetizācija ar putām kpl 3
7 Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti m 22.00
8 Smilšu pabērums un apbērums 0,35m m3 7.00
9 Grodu aka DN1000, h=1,2m ar vāku 40tn kpl 1
10 Grodu aka DN1000, h=1,0m ar vāku 40tn kpl 1
11 Grodu aka DN1000, h=1,5m ar vāku 40tn kpl 1
12 Esošās kanalizācijas DN150 tamponēšana kpl 1
13 Palīgmateriāli, stiprinājumi kpl 1
14 Asfalta izjaukšana, utilizācija un atjaunošana m2 18.00
15 Nerūsoša tērauda caurule DN50 m 3.00
16 Nerūsoša tērauda caurules DN50 veidgabali kpl 1

17 Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas km 0.022
18 Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas km 0.022
19 Cauruļvadu CCTV inspekcija m 21.50

20
Mērījumi, regulēšana, nodošana ekspluatācijā, 
izpilddokumentācija

kpl. 1

Kopā 21.50
Ārējā kanaliz ācija kopā

Kopā uz visu apjomu
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Lokālā tāme Nr. 4-4
Siltumapg ādes ārējie cauru ļvadi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ražošanas palīgēka-katlumāja
Objekta nosaukums: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve
Objekta adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 Tāmes izmaksas euro
Pasūtījuma Nr. 230213RS
Tāme sastādīta 2023. gada vidējās tirgus cenās, pamatojoties uz SAT daļas rasējumiem un specifikācijām. #REF!

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksa
s likme 
(euro/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā
darbietilpība 

(c/h)
darba alga

būvizstrādājum
i

mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Poliurs Rūpnieciski izolētas 2. sēr. melnās tērauda caurules DN50 m 75.00
2 Poliurs Rūpnieciski izolētas 2. sēr. melnās tērauda caurules DN40 m 15.00
3 Poliurs Rūpnieciski izolēti 2.sēr. tērauda caurules DN50 līlkņi 90gr kpl 10

4 Poliurs Rūpnieciski izolēti 2. sēr. tērauda caurules DN40 līlkņi 90gr kpl 2

5 Poliurs Savienojumu izolēšanas komplekts DN50 kpl 20
6 Poliurs Savienojumu izolēšanas komplekts DN40 kpl 4
7 Palīgmateriāli, stiprinājumi kpl 1

8 Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas km 0.090
9 Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas km 0.090
10 Cauruļvadu pārbaude m 90.00

11
Mērījumi, regulēšana, nodošana ekspluatācijā, 
izpilddokumentācija

kpl. 1

Kopā 90.00
Siltumapg ādes ārējie cauru ļvadi kopā

Kopā uz visu apjomu
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