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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

• Vispārīgie dati  

Piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pamatu pastiprināšanas projekts, 

Aleksandra Grīna bulvārī 7 un 9, Rīgā izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto 

projektēšanas uzdevumu, kā arī saskaņā ar  LR spēkā esošiem būvniecības normatīviem un 

standartiem. 

Projekta tiešais mērķis ir konkrētās dzīvojamās ēkas konstrukciju pastiprināšana  ēkas 

tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 

• Ēkas novietne 

Ēka Aleksandra Grīna bulvārī 7, Rīgā atrodas uz diviem zemes gabaliem ar kadastra 

numuriem 01000582013 un 01000580008. Ēka Aleksandra Grīna bulvārī 9, Rīgā atrodas uz trīs 

zemes gabaliem ar kadastra numuriem 01000580228, 01000582012 un 01000580011. Abas ēkas 

savstarpēji savienotas ar vidū esošu caurbrauktuvi. Apbūves gabals ar līdzenu reljefu. 

• Plānojuma risinājums 

Atjaunojamās ēkas esošais plānojums netiek mainīts. 

• Būvkonstrukcijas 

• Pamati – lentveida dolomītakmeņu un ķieģeļu mūra pamati 

• Sienas – mūris. 

• Pārsegumi – saliekamā dzelzsbetona dobumotie pārseguma paneļi. 

• Jumts – daudzslīpju, koka spāru jumts. 

• Projekta risinājumi 

 Esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai paredzēts pastiprināt esošos pamatus abu ēku 

savienojošās caurbrauktuves tiešā tuvumā, veikt plaisu remontu mūra sienās.  
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• Inženiertīkli 

Esošie inženierkomunikāciju izvadi no ēkas netiek skarti un tiek saglabāti. 

• Ugunsdrošības pasākumi 

Skatīt ugunsdrošības pasākumu aprakstu. 
 

• Vides aizsardzības pasākumi 

Pirms būvdarbu sākšanas nepieciešams veikt konkrēto telpu norobežošanu, būvlaukuma 

ierīkošanu, būvtāfeles un brīdinošo zīmju uzstādīšanu. Visu būvdarbu laikā pastāvīgi sekot 

konstrukciju - pamatu, sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, 

sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus 

konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi.  

Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina savlaicīga būvgružu izvešana no būvlaukuma 

teritorijas  uz  attiecīgo atkritumu savākšanas vietu, ar kuru noslēgts  līgums. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek 

bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana.  

• Īpašās piezīmes 

• Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 

garants. Būvorganizācija un Pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu 

izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā 

norādītam būvmateriālam. 

• Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti 

atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu rekomendācijās un citos 

materiālos. 

• Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta 

autoriem. 

• Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms līguma 

slēgšanas.  
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