


























JUMTA PLĀNS  M1:200
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-Zibens uztvērējs 

-Zibens novedējs

Nosacītie apzīmējumi

-Mērījuma klemme

-Savienojums ar attiku un margu

virs jumta seguma un uz fasādes, kuriem ir nepārtraukta ķēde ar zemēšanas kontūru.  

5. Paredzēti  zibens uztvērēja novadi ALu Ø8mm un ALu Ø8mm PVC izolācijā, kas noguldīti 

 uzstādīto zibens uztvērēju INGESCO PDC 3.3 (masts h=5.0m). 

4. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar jumtā

9. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

8. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Zibensaizsardzības novedējus trasi, uztvērēja stiprināšanu precizēt montāžas laikā.

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

6. Zibens novadi uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

3. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu

aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.

1. Šajā būvprojekta daļā ir izstrādāta ēkas aktivzibens aizsardzība.

 zibensaizsardzības III līmenim.

2. Saskaņā ar Standartu NF C 17-102:2011 projektējamā ēka atbilst

Jāaizpilda 2 zibens uztvērējās novadus, jo ēkas garums ir lielāks par augstumu

vertikālos zibens novadītājus pa ēkas perimetru pēc katriem 15m, jo apkārt ēkai

Saskaņā ar pasīvās zibenas aizsardzības normām nav iespējams organizēt 

 nav vietas zemējuma kontūram (daudz komunikācijas zemē).

un ēkas augstums ir lielāks par 28m.

ELT-2

Zibensaizsardzība. Jumta plāns.

1:200

Lapa

Pasūtījuma/Arhīva Nr.: 380-2019-ELT

Stadija

TS

Lapas

BŪVPROJEKTA 

Mērogs

PASŪTĪTĀJS: AS ''Olaines ūdens un siltums'' 

Būvprojekta daļas vad.

Būvprojekta autors

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2
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D. Kaškarovs

I. Smirnova
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25.10.2019

SIA" US ARHITEKTI"

Ģenerālprojektētājs:

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv



FASĀDE ASĪS  A - D,  M1:200
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-Zibens uztvērējs 

-Zibens novedējs

Nosacītie apzīmējumi

-Mērījuma klemme

-Savienojums ar attiku un margu

virs jumta seguma un uz fasādes, kuriem ir nepārtraukta ķēde ar zemēšanas kontūru.  

5. Paredzēti  zibens uztvērēja novadi ALu Ø8mm un ALu Ø8mm PVC izolācijā, kas noguldīti 

 uzstādīto zibens uztvērēju INGESCO PDC 3.3 (masts h=5.0m). 

4. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar jumtā

9. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

8. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Zibensaizsardzības novedējus trasi, uztvērēja stiprināšanu precizēt montāžas laikā.

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

6. Zibens novadi uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

3. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu

aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.

1. Šajā būvprojekta daļā ir izstrādāta ēkas aktivzibens aizsardzība.

 zibensaizsardzības III līmenim.

2. Saskaņā ar Standartu NF C 17-102:2011 projektējamā ēka atbilst

Jāaizpilda 2 zibens uztvērējās novadus, jo ēkas garums ir lielāks par augstumu

vertikālos zibens novadītājus pa ēkas perimetru pēc katriem 15m, jo apkārt ēkai

Saskaņā ar pasīvās zibenas aizsardzības normām nav iespējams organizēt 

 nav vietas zemējuma kontūram (daudz komunikācijas zemē).

un ēkas augstums ir lielāks par 28m.

ELT-3

Zibensaizsardzība. Fasāde asīs A-D.

1:200

Lapa

Pasūtījuma/Arhīva Nr.: 380-2019-ELT

Stadija

TS

Lapas

BŪVPROJEKTA 

Mērogs

PASŪTĪTĀJS: AS ''Olaines ūdens un siltums'' 

Būvprojekta daļas vad.

Būvprojekta autors

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2

"ELT" projektētājs:

NOSAUKUMS:

Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R

D. Kaškarovs

I. Smirnova

25.10.2019

25.10.2019

SIA" US ARHITEKTI"

Ģenerālprojektētājs:
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FASĀDE ASĪS  4-1,  M1:200
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-Zibens uztvērējs 

-Zibens novedējs

Nosacītie apzīmējumi

-Mērījuma klemme

-Savienojums ar attiku un margu

virs jumta seguma un uz fasādes, kuriem ir nepārtraukta ķēde ar zemēšanas kontūru.  

5. Paredzēti  zibens uztvērēja novadi ALu Ø8mm un ALu Ø8mm PVC izolācijā, kas noguldīti 

 uzstādīto zibens uztvērēju INGESCO PDC 3.3 (masts h=5.0m). 

4. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar jumtā

9. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

8. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Zibensaizsardzības novedējus trasi, uztvērēja stiprināšanu precizēt montāžas laikā.

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

6. Zibens novadi uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

3. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu

aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.

1. Šajā būvprojekta daļā ir izstrādāta ēkas aktivzibens aizsardzība.

 zibensaizsardzības III līmenim.

2. Saskaņā ar Standartu NF C 17-102:2011 projektējamā ēka atbilst

Jāaizpilda 2 zibens uztvērējās novadus, jo ēkas garums ir lielāks par augstumu

vertikālos zibens novadītājus pa ēkas perimetru pēc katriem 15m, jo apkārt ēkai

Saskaņā ar pasīvās zibenas aizsardzības normām nav iespējams organizēt 

 nav vietas zemējuma kontūram (daudz komunikācijas zemē).

un ēkas augstums ir lielāks par 28m.

ELT-4

Zibensaizsardzība. Fasāde asīs 4-1.

1:200

Lapa

Pasūtījuma/Arhīva Nr.: 380-2019-ELT

Stadija

TS

Lapas

BŪVPROJEKTA 

Mērogs

PASŪTĪTĀJS: AS ''Olaines ūdens un siltums'' 

Būvprojekta daļas vad.

Būvprojekta autors

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2

"ELT" projektētājs:

NOSAUKUMS:

Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R

D. Kaškarovs

I. Smirnova

25.10.2019

25.10.2019

SIA" US ARHITEKTI"

Ģenerālprojektētājs:

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
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DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap

gāzes vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S

"GASO" izstrādāto standarta mezgla

risinājumu ievērojot minimālos

apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta

dokumentācijā pievienoto A/S "GASO"

pielikumu. Būvniecības laikā veikt

aizsardzības pasākumus pret

mehāniskiem bojājumiem un iedarbības,

skatīt kopā ar lapu AR-9.

13

2

4

3

10

7

11

5

8

8

6

6

14

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS
AIZSARGCAURULES
ESOŠO BALTCOM TĪKLU
AIZSARDZĪBAI - 2XØ110MM;
L=2X2M; 450N

zeme   7.77
Kanal.  6.22
zem. k. 7.17

zeme   7.82
Kanal.  6.44
zem. k. 7.22

Horizontālais zemētāis-
zemējuma kontūrs
Fe/Zn 40x4mm

Baltcom sakari -1.kab.

B

a

l

t

c

o

m

ESOŠAIS BALTCOM

KABELIS -1.kab.

B

a

l

t

c

o

m

ESOŠIE BALTCOM

KABEĻI CAURULĒS Ø32 -2.kab.

Atšurfēt ,nepieciešanības

gadījumā aizsargāt

ar divdaļīga aizsargcauruli

DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

ESOŠA KS-010-9-1 SADALNE

ŠĶĒLUMS  B-B

0
.
7
0

ESOŠIE BALTCOM KABEĻI

CAURULĒS Ø32 -2. kab.

1.00
1.00

(ZONĀ RAKŠANAS

DARBUS VEIKT AR

ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 2

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

0
.
7
0

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

ESOŠO BALTCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI  -
2XØ110MM; L=2X2M; 450N

PROJ. PE DIVDAĻĪGU AIZSARGCAURULI

ESOŠO BALTCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI  -
2XØ110MM; L=2X2M; 450N

ESOŠIE BALTCOM

KABEĻI CAURULĒS Ø32

-2.kab.

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

 PEØ110MM; 450N; L=0.70M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠA KABEĻA

 AIZSARDZĪBAI

ESOŠA KS-010-9-1 SADALNE

 3xPEØ110MM; 450N; L=1.5M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠO KABEĻU

 AIZSARDZĪBAI

1.50

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

ŠĶĒLUMS  A-A

0
.
7
0

ESOŠAIS ST ZSPR. KABELIS

PEØ110MM; 450N; L=0.70M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠA KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

0
.
7
0

ŠĶĒLUMS  A1-A1

0
.
7
0

ESOŠIE ST ZSPR. KABEĻI

3X PEØ110MM; 450N; L=1.5M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠO KABEĻU

AIZSARDZĪBAI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

0.37

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju

sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas

perimetru visā ēkas augstumā. P ēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu

cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.

Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem

ēkā.

3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos

kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.

4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no

esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu

apsaimniekotājiem.

5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas ;

6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu

vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglab āšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais

izvedamo atkritumu daudzums _______ m³.

7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai

jumta.

8. Darbība ar atkritumiem notiek saska ņā ar Atkritumu apsaimnieko šanas likumu

un Olaines novada administrat īvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.

Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības

laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola

atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi,

kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām,

nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu

veikšanai.

SIA "BALTCOM" PIEZĪMES:

1) 20 DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZSAUKT SIA "BALTCOM"

PĀRSTĀVI: NETWORK@BALTCOM.LV;

2) BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA

SAGLABĀŠANU UN AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT

PĀRVIETOŠANU ĀRPUS BŪVNIECĪBAS ZONAS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS

LAIKU (RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM").

3) BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS APŅEMAS PEST PĀRVIETOŠANAS

DARBUS SASKAŅOT AR TAJOS IESAISTĪTO BŪVJU/ĒKU

ĪPAŠNIEKIEM/PĀRVALDNIEKIEM.

4) SIA "BALTCOM" PEST PĀRVIETOŠANAS GADĪJUMĀ NE MAZĀK KĀ TRĪS

(3) MĒNEŠUS PIRMS OBJEKTA BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS UZSĀKŠANAS

NOSLĒGT VIENOŠANOS PAR PEST PĀRVIETOŠANU.

5) ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA LĪNIJU PĀRSLĒGŠANAS DARBU

VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS:

NETWORK@BALTCOM.LV).

6) ĀRĒJO OPTISKO STIKLA ŠĶIEDRU TĪKLU PĀRVIETOŠANU UN TO

PĀRSLĒGŠANU VAR VEIKT TIKAI JA ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA TRĪS DIENU

LAIKĀ NAV ZEMĀKA PAR +4C.

7) SIA “BALTCOM” JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANU VEIKT PĒC JUMTA

KONSTRUKCIJU IZBŪVES, PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS /

SEGUMA ATJAUNOŠANAS! 15 DARBU DIENU LAIKĀ PIRMS JUMTA

SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU

VEIKŠANAS, JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT

SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV ).

8) KABEĻUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINĀT PIE

SIA "BALTCOM" JUMTA STATŅIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS PAR

JUMTA STATŅU IZMANTOŠANU NOSLĒGŠANAS AR SIA "BALTCOM".
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APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Celtniecības sastatņu zona

Konteinertipa vagons darbinieku

vajadzībām

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Vārti nožogojumā autotransportam

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Renovējamā ēka

Ugunsdzēsības stends

Atkritumu konteiners 11 m3

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš

ar kustības virzieniem

Apsardzes telpas modulis

Pagaidu prožektori būvlaukuma

izgaismošanai

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS

IEKĀRTAS, SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS

ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN

PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU

VEIKŠANAI;

2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA

ATĻAUJU UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, SIA

“TET” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

3)PIRMS ĒKAS FASĀDES UN BĒNIŅU ATJAUNOŠANAS DARBU

UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO KABEĻU ATVIENOŠANU NO SIENĀM,

(GRIESTIEM),  IEGULDOT TOS PENĀĻOS  UN PĒC SILTINĀŠANAS DARBU

PABEIGŠANU ATJAUNOT ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT  PIEKĻUVI

SAKARU TĪKLAM PIE STĀVVADIEM UN KABEĻU PAGRIEZIENU VIETĀS.

A/S ‘’OUS’’ PIEZĪMES:

1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S “OUS” TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN

IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU

DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS

DARBU VEIKŠANAI;

2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO

TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, A/S “OUS” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Būvprojekta daļas vadītājs

(datums) (paraksts)

D. Kāškarovs

Sertifikāts Nr. 3-01805

25.10.2019

Šī būvprojekta ELEKTROAPGĀDES daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

-Proj. zemējuma kontūrs Fe/Zn 40x4mm

-Proj. elektrods Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m

-Proj. zemējuma kontūra piesaistes

-Proj. zibens novadītājs

2. Zemējuma kontūrs veidojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dzīļumā un 

vertikāliem elektrodiem Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m.

3. Zibensaizsardzības zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 10 Omiem. 

    Elektrodu daudzums plānā norādīts nosacīti, gadījumā ja zemējuma pretestība būs

     lielāka nekā 10 Omi, elektrodu skaitu palielināt (precizēt montāžas laikā).

 zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, jānotin  ar pretkorozijas lentu.

6. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapā.

Projektējamo un esošo komunikāciju šķērsojumā un tuvumā darbus veikt 

bez mehānismu pielietošanas, ieguldot kabeļus, ievērot šķērsošanas attālumus. 

1. Zemējuma un potenciēla izlīdzinājuma sistēma jāaizpildīt saskaņā ar

LVS EN 62305 un DIN 18014 prasībām.

4. Visi savienojumi  jāveic ar bultskrūvsavienojumu un visi savienojumi ar

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

5. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā,

ELT APZĪMĒJUMI INŽENIERTĪKLIEM:

-Proj. divdaļīga aizsargcaurule PEØ110

-Proj. divdaļīga aizsargcaurule PEØ110

Lapa

Pasūtījuma/Arhīva Nr.: 380-2019-ELT

Stadija

TS

Lapas

BŪVPROJEKTA 

Mērogs

PASŪTĪTĀJS: AS ''Olaines ūdens un siltums'' 

Būvprojekta daļas vad.

Būvprojekta autors

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2

"ELT" projektētājs:

NOSAUKUMS:

Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R

D. Kaškarovs

I. Smirnova

25.10.2019

25.10.2019

ELT-51:250

Zemējuma kontūra plāns.

SIA" US ARHITEKTI"

Ģenerālprojektētājs:

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv



ELEKTROIEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA    

AS ''Olaines ūdens un siltums'' 

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2

N# Mērv. Skaits Piezīmes

1 Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO" m 45

2 Stienis ∅20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrodsL=4500mm) gab. 21

 219/20ST, "OBO"

3 Uzgalis ∅20 1819/20BP, "OBO" gab. 7

4 Savienojums ∅20 2745/20, "OBO" gab. 21

5 Savienojums stienis ∅20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO" gab. 7

6 Mērījumu savienojums 237RD10, "OBO" kārbā gab. 2

7 Pretkorozijas lenta 50mm, 10m rul. 1

Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā, kā arī pēc zemejumu pretestības mērījumiem.

8 ALu apaļtērauds ∅8mm m 70

9 ALu apaļtērauds ∅8mm PVC izolācijā m 60

10 Fe/Zn apaļtērauds ∅10mm PVC izolācijā m 6

11 Zibensuztvērējs INGESGO PDC 3.3  f. “INGESCO" gab. 1

12 Masts  H=5.0m f. “INGESCO" gab. 1

13 Masta stiprinājums pie vertik. virsmas  f. “INGESCO" kompl. 1

14 Vada ∅8...10mm stiprinājums 133 30 M8, "OBO"  gab. 65 *

15 Vada ∅8...10mm stiprinājums 177 20 M10, "OBO"  gab. 60 *

PIEZĪMES:       

             Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

* Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā.

                                                                                              Būvpr. d. vad.___________D. Kaškarovs

                                                                                              Būvpr. autors.___________I. Smirnova

ELT.IS-1






