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Fasāžu tehniskais risinājums
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Raiņa iela 47, Rēzekne.
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Norādījumi un piezīmes:
1. Atjaunojot ventilācijas izvadus veikt to tīrišanu virtuvez zonu ventkanāliem.
2. Augstuma atzīmes prcizēt būvdarbu laikā.
3. Pirms materiālu pasūtīšanas veikt kontrolzumērījumu un precizēt BA.
4. Bēniņu laipas veidot no septizēta kokmateriāla KD=18%. Kopējā laipu platība 98.9 m2

5. Bēniņu laipu izvietojumu precizēt obejktā, saskaņā ar vent.šahtu un komunikāciju izvietojumu
6. Veicot siltumizolācijas iestrādi pa bēniņu sienām, ievērot 100mm atkāpi uz visām pusēm no inžinierkomunikācijām.

SIA "Baltcom" norādījumi un piezīmes:
1. Saglabāt un aizsargāt SIA Baltcom EST un ESS inženiertīklus.
2. 20 darbu dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas bēniņu/jumta izņemt SIA “Baltcom” darba veikšanas atļauju, un izsaukt
SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu veikšanas secību, termiņus un Baltcom infrastruktūras aizsardzību uz vietas saskaņot ar Baltcom pārstāvi.
4. Nepieciešamības gadījumā, SIA “Baltcom” specialisti veic elektronisko sakaru tīkla atsevišķu bojāto vai nolietoto elementu
nomaiņu, kā arī dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanu.
5. SIA “Baltcom” jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju pārbūves, PIRMS jumta
siltināšanas / hidroizolācijas / seguma atjaunošanas darbu veikšanas. Jumta statņu un kabeļu ievadu stiprināšanas darbu veic SIA
"Baltcom" speciālisti.
6. Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta statņiem un kabeļu ievadam.
7. Veicot siltumizolācijas iestrādi pa bēniņu sienām, ievērot 100mm atkāpi uz visām pusēm no SIA "Baltcom" infrastruktūras.
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Baltcom EST kab. kanāls
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