
Skaidrojošais apraksts 

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana 
Adrese: „Krasti”, Novadnieku pagasts, Saldus novads 

Esošā zemes gabala platība: 4670 m
2 

Ēkas apbūves laukums: 686,3 m
2 

Ēkas kopējā platība: 2019  m2 
Būves galvenais lietošanas veids: 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

 

Pašreizējā situācija 
Ēka ir trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurai izveidoti saliekamo pamatu bloku 

pamati, ķieģeļu mūra nesošās sienas, dzelzsbetona dobto pārseguma paneļu pārsegums ar 
siltinātu uzkausējamā ruļļmateriāla jumta segumu. Ēkai, kopš būvniecības laika, nav veikti 
remontdarbi, izņemot logu nomaiņu lielākajā daļā dzīvokļu, jumta siltināšanu un jauna seguma 
izbūvi. Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam, ēkas kopējais nesošo konstrukciju stāvoklis 
vērtējams kā apmierinošs, bet, neveicot atjaunošanas vai pārbūves darbus, var rasties lielāki 
bojājumi, kas varētu novest pie būves daļu konstruktīvās noturības zaudējumiem. Visas 
norobežojošās konstrukcijas (izņemot nomainītos dzīvokļu logus un jumta konstrukciju) neatbilst 
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Ēkas vizuālais stāvoklis 
ir neapmierinošs, jo fasādēs redzami ķieģeļu izdrupumi, apmetuma nodrupumi, spraugas paneļu 
savienojuma vietās un lodžiju margas ir ļoti sliktā vizuālā stāvoklī. 

 

Projektā paredzētie risinājumi 
 
Iecerē paredzētie risinājumi izstrādāti ņemot vērā IK „Būves un Projekti” veikto būves 

tehnisko apsekojumu un energoauditora Kārļa Bergmaņa izstrādātos energoefektivitātes 
paaugstināšanas priekšlikumus. 

Fasādes 
Atbilstoši energoauditora Kārļa Bergmaņa energoefektivitātes paaugstināšanas 

priekšlikumiem, paredzēts veikt visu ēkas ārsienu siltināšanu, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, 
vizuālo stāvokli un palielinot ēkas ārsienu ilgmūžību, aizsargājot sienu nesošās daļas no lietus un 
sala.  

Pirms uzsākt siltināšanas darbus, esošajām ārsienām nepieciešams veikt virsmas 
sagatavošanu, atdalīt no sienām nodrupušos elementus un apmetumu, notīrīt virsmu no 
netīrumiem ar augstspiediena mazgātāju, veikt virsmas ģeometrijas izlīdzināšanu un aizšpaktelēt 
izdrupumus un iedobes. Sienas adhēziskajai nestspējai jābūt lielākai par 80KN/m2, ko pirms 
siltināšanas nepieciešams pārbaudīt visiem ārsienu veidiem. Visas ārsienas nepieciešams gruntēt 
ar grunti SAKRET UG (vai analogu). 

Ārsienās daudzviet konstatēti plaši ķieģeļu izdrupumi, kas, pirms siltumizolācijas 
materiālu iestrādes, aizpildāmi ar cementa javu un metāla sietu vai pārmūrējami. Spraugas starp 
gāzbetona paneļiem, kas konstatētas pagalma fasādē, aizpildāmas ar cementa javu pirms 
konstrukciju siltināšanas. 

Ārsienu siltināšana veicama ar cieto akmens vati (PAROC LINIO 10 vai analogu), 
lodžiju vietās 100mm biezumā, ēkas pilastros pie lodžijām 30mm biezumā, ēkas pilastros 
pagalma fasādē 50mm biezumā un pārējās ārsienās 150mm biezumā. Siltumizolācijas loksnes 
paredzēts līmēt pie sienas ar līmjavu (SAKRET BK vai analoga) un stiprināt ar tam paredzētām 
dībeļnaglām (Sakret TFIX-8M vai analoga). Siltumizolācijas lokšņu stiprināšanai, ievērot ieceres 
dokumentāciju un siltumizolācijas materiālu ražotāja norādījumus. 

Ieceres ietvaros paredzēts arī visu esošo un jaunizbūvējamo logu ailu siltināšana ar cieto 
akmens vati (PAROC LINIO 15 vai analogu) 30mm biezumā, kas novērstu aukstuma tiltu, kas 
radies logu montāžas vietās. Visiem logiem montējamas arī jaunas skārda palodzes. 



 Uz fasādes akmens vates loksnēm paredzēts izveidot armēšanas javas kārtu (SAKRET 
BAK vai analoga) vismaz 5mm biezumā, kurā iestrādāts sārmnoturīgs stiklšķiedras armēšanas 
siets (Valmieras stiklšķiedra 160g/m² vai analogs). Uz armējošās kārtas uzklājama 
zemapmetuma grunts (SAKRET PG vai analogu) un tonēts gatavais dekoratīvais apmetums 
Sakret SIP/B, atbilstoši ieceres pievienotajai fasāžu krāsu pasei. 

Ja paredzēts nomainīt komplekso siltumizolāciju sistēmu no būvprojektā paredzētās 
SAKRET apdares sistēmas pret analogu, izvēlētajai kompleksajai siltumizolācijas sistēmai 
jāatbilst ETAG 004 sertificēšanas dokumentu prasībām, un to iestrādājot jāņem vērā fasādes 
sadalījums mehāniskās slodzes kategorijās, kuras norādītas BK-6 lapā. Nav pieļaujama viena 
fasādes apdares elementa nomaiņa pret cita ražotāja materiālu. 

Ēkas fasādēs saglabājami esošie gāzes apkures katlu tvaika izvades kanāli, kas 
pagarināmi par siltinājuma biezumu.  

Ēkas cokols 
Lai novērstu aukstuma tiltu, kas ir izveidots pamatu bloku un pārseguma paneļa sadures 

vietās, projekta ietvaros paredzēts veikt cokola siltināšanu. Tā pat kā sienas konstrukcijas, arī 
cokolam nepieciešams veikt virsmas sagatavošanu, atdalīt no sienām nodrupušos elementus un 
apmetumu, notīrīt virsmu no netīrumiem ar augstspiediena mazgātāju, veikt virsmas ģeometrijas 
izlīdzināšanu un aizšpaktelēt izdrupumus un iedobes. Visas cokola daļas nepieciešams gruntēt ar 
grunti SAKRET UG (vai analogu) un izveidot vertikālo hidroizolāciju siltinājuma dziļumā ar 
bitumena mastiku MGTN divās kārtās (vai analogu). 

 Cokolu paredzēts siltināt ar ekstrudēto putupolisterolu  (FINNFOAM FL300 vai 
analogu) pilastros 30mm biezumā, pārējā ēkas daļā 50mm biezumā. Cokols siltināma dziļumu 
skatīt rasējumos.  

Ap pagrabu logiem projekta ietvaros paredzēts izbūvēt monolītā betona C25/30 XC2 
gaismas šahtas, kurām izveidojama 200mm smilts un 150mm šķembu( fr 0-32) pamatne. Šahtu 
grīda izbūvējama 100mm biezumā, bet sienas 120mm biezumā. Sienas un grīdas stiegrojamas ar 
armatūras sietu d=10mm 150x150mm vienā kārtā.  
 Uz ekstrudētā putupolisterola paredzēts izveidot armēšanas  javas kārtu (SAKRET BAK 
vai analoga) vismaz 5mm biezumā, kurā iestrādāts sārmnoturīgs stiklšķiedras armēšanas siets 
(Valmieras stiklšķiedra 160g/m² vai analogs). Uz armējošās kārtas uzklājama zemapmetuma 
grunts (SAKRET PG vai analogu) un gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP/B. Apmetums 
gruntējams ar silikāta grunti (SAKRET KS-P vai analogu) un krāsojams ar ūdens dispersijas 
akrila krāsu (SAKRET FC vai analogu). 

Lodžijas 
Pašreiz lodžiju segums veidots no betona izlīdzinošā slāņa, kas daudzviet ir izdrupis un 

nenodrošina lodžiju hidroizolāciju, kā arī lodžiju margu krāsa ir bojāta, tādejādi tās ir sākušas 
rūsēt. Ieceres ietvaros paredzēts demontēt esošo betona segumu lodžijās un tā vietā izveidot 
jaunu monolītā betona C30/37 XC2 XF3 slīpumu veidojošo slāni 40-65mm biezumā, kas 
stiegrots ar stiegrojuma sietu d=4mm un acs izmēru 150x150mm. Lai ūdens netecētu pa 
dzelzsbetona paneļiem zem betona slāņa, iestrādājams nerūsējošā tērauda lāsenis. Pa lodžiju 
stūru perimetriem, izveidojams neliels slīpums, kas nodrošinātu, ka mitrums notecēs no lodžiju 
stūriem un nenonāks uz siltumizolācijas. Uz izlīdzinošā betona slāņa iestrādājama 
nodilumizturīga cementa bāzes hidroizolācija divās krusteniskās kārtās (Weber.tec 824 vai 
analogu) ar iestrādātu stiklšķiedras audumu (Weber.vetonit FM vai analogu). 

Esošās lodžiju margas paredzēts pilnībā demontēt (uz demontētām margām izveidojot 
atzīmes par demontāžas vietu, jo tās jāmontē būs tajā pašā vietā). Margu konstrukcijām 
izgriežams viss pildījums (saglabājams tika L-profila rāmis), rāmis attīrāms no rūsas un krāsas ar 
smilšu strūklu un esošajā rāmī iemetināmi jauni elementi atbilstoši BK-19 lapas rasējumiem. 
Esošo rāmi nepieciešams arī iztaisnot. Margu papildus stabilitātes nodrošināšanai, lielajās 
lodžijās ievietojamas jaunas kolonas margu papildus stiprināšanai. Visas margu metāla 
konstrukcijas (arī stiprinājuma elementi un kolonas) karsti cinkojamas. Pēc margu konstrukcijas 
montāžas, tās no ārpuses apšujamas ar šķiedrcementa loksnēm TEMPSI  Color (vai analogu). 



Pagraba pārsegums 
Pagrabu stāva griestu siltināšana paredzēta ar griestu lamellas loksnēm (PAROC CGL 20 

cy), kuras pie griestiem līmējamas ar līmjavu (Sakret BK vai analogu) un pēc nepieciešamības ar 
dībeļiem. Pirms griestu siltināšanas, nepieciešams attīrīt griestu virsmu no apmetuma un krīta 
krāsas, un gruntēt ar grunti (SAKRET UG vai analogu).  Tā kā ieceres ietvaros paredzētajām 
lamellas loksnēm (PAROC CGL 20 cy) jau veikta daļēja apdare, pagrabam nav nepieciešama 
tālāka apdare. Ja lamellas loksnes tiek aizstātas ar cieto akmens vati, nepieciešams paredzēt 
virsmas apstrādi ar armēšanas javu Sakret BAK un iestrādāt sārmnoturīgu stiklšķiedras sietu. 

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, demontējami esošo noliktavu koka starpsienu 
stiprinājumi pie griestiem, gar griestiem izvietotās inženierkomunikācijas atvirzāmas no griestu 
plaknes un veicama karstā ūdens vienkāršotā atjaunošana. Pirms darbu veikšanas kontaktēties ar 
vājstrāvas un elektroapgādes tīklu turētājiem par plānoto darbu izpildi. 

Jumta konstrukcija 
Tā kā ēkas jumtam ir samērā nesen veikti atjaunošanas darbi, izveidojot siltumizolācijas 

slāni 120mm un iesedzot jaunu jumta segumu, nav ekonomiski veikt jumta papildus siltināšanu 
un izbūvēt jaunu jumta segumu, jo lielākajā ēkas jumta daļā jumta segums ir labā stāvoklī.  

Projekta ietvaros ir paredzēts demontēt rietumu galā aptuveni 25m2 jumta segumu un 
uzkausēt jaunu, jo esošajā ir izveidojušies pacēlumi un bedres, kā dēļ veidojas peļķes un ir 
gaidāma ātrāka jumta seguma nolietošanās. 

Ēkas jumtam ir izbūvētas cinkota skārda jumta lietus ūdens notekas, kas ir novecojušas, 
tādē, projekta ietvaros, ir paredzēts nomainīt esošās lietus ūdens notekas un teknes, izbūvējot arī 
jaunu nerūsējošā tērauda lāseni. 

 Uz jumta esošie ventilācijas skursteņi ir izbūvēti no silikātķieģeļiem, bet daļai no tiem 
virs seguma esošā daļa ir saplaisājusi, daļai nav izbūvēti jumtiņi, bet daļa ir tikai nedaudz virs 
jumta seguma, kas var radīt vilkmes problēmas, tādēļ, projekta ietvaros, paredzēts pārmūrēt 
bojātos skursteņus, paaugstināt esošos skursteņus un visiem skursteņiem izbūvējami skārda 
jumtiņi. 

Siltinot ēkas fasādes, ēkas esošā parapeta apdare vairs nenosegs jaunizbūvēto fasādes 
siltinājumu, tādēļ projekta ietvaros paredzēta arī parapeta pārbūve, paredzot tā siltināšanu 50mm 
un jaunas skārda apdares izveide. 

Ēkas visās kāpņu telpās ir izbūvētas izejas uz jumtu, bet izejas ir vāji siltinātas un lūkas ir 
ļoti neērtas, tādēļ projekta ietvaros paredzēts esošo jumta lūku vietā izbūvēt jaunas, siltinātas, 
veramas lūkas ar fiksācijas mehānismu (FAKRO DTR vai analogas), papildus katrā no lūkām uz 
jumta iestrādājot salokāmas alumīnija kāpnes, kas atrastos jumta lūkas šahtā (FAKRO LML vai 
analogas). 

Kāpņu telpām izbūvētiem nelieliem jumtiņiem paredzēts demontēt metāla jumtu 
segumumu un siltināt izmantojot akmens varti Paroc ROS30 120mm (vai analogu) un 
Siltomizolācija Paroc ROB80 30mm (vai analogu) virsējo daļu. Jumta konstrukcijai veidojams 
slīpums vismaz 2% ar keramzītu vai akmens varti Paroc ROS30 (vai analogu). Uz akmens vates 
nepieciešams uzkausēt ruļļmateriālu (apakšklājs TECHNONICOL Technoelast EPP K-МS 
170/4000, virsklājs TECHNONICOL Technoelast EKP K-YC 5500). Jumtiem izbūvējamas arī 
lietus ūdens notekas un teknes. 

Ieejas jumtiņu  metāla jumtu segumumu paredzēts demontēt un siltināt izmantojot 
akmens varti Paroc ROS30 0-140mm (vai analogu), ar kuru arī veidojams slīpums, un 
Siltomizolācija Paroc ROB80 30mm (vai analogu) virsējo daļu. Uz akmens vates nepieciešams 
uzkausēt ruļļmateriālu (apakšklājs TECHNONICOL Technoelast EPP K-МS 170/4000, virsklājs 
TECHNONICOL Technoelast EKP K-YC 5500). Jumtiem izbūvējamas arī lietus ūdens notekas 
un teknes. 

 
 
 
 



Pagraba kāpņu telpas siltināšana  
Tā kā ēkas pagrabu paredzēts saglābāt nesiltinātajā zonā, pagrabu nepieciešams izolēt no 

siltās ēkas daļas – kāpņu telpas un dzīvokļiem. Diemžēl kāpņu laiduma no apakšas virs pagraba 
ieejas siltināšana nav iespējama, jo šīs daļas brīvais augstums jau šobrīd ir tikai nedaudz virs 
1,6m. Arī pagraba kāpņu telpas platums ir neliels (1,15m) tādēļ pagraba kāpņu telpā siltināma 
tikai siena, kas kopēja ar blakus esošo dzīvokli ar cieto akmens vati 50mm (PAROC LINIO 10 
vai analogu) un griestu horizontālo daļu tāpat kā pārējos pagraba griestus ar griestu lamellas 
loksnēm 100mm (PAROC CGL 20 cy). 

Logi un durvis 
Ieceres ietvaros paredzēts veikt dzīvokļu koka logu nomaiņu pret PVC logiem baltā krāsā 

ar selektīvā stikla paketi (logu Uw<=1.1 W/(m2xK). Arī jauniebūvētajiem logiem veikt logu aiļu 
siltināšanu ar 30mm cieto fasādes akmens vati. Ēkas kāpņu telpās paredzēta esošo durvju 
nomaiņa pret slēdzamām alumīnija konstrukcijas durvīm ( Uw<=1.8 W/(m2xK) uz pagrabu un 
slēdzamām (ar koda atslēgu) alumīnija konstrukcijas durvīm ( Uw<=1.8 W/(m2xK) uz kāpņu 
telpu. Apsekošanas laikā konstatēts, ka zem kāpņu telpas un pagraba ieejas durvīm nav izbūvēts 
pamats, tādēļ paredzēts izbūvēt stiegrota monolītā betona pamata siju, kas siltināma gan ar 
vertikālu, gan ar horizontālo izolāciju - ekstrudēto putupolisterolu  (FINNFOAM FL300 vai 
analogu).  

Ēkas jau esošajiem un nomaināmajiem logiem rāmī iestrādājamas regulējami gaisa 
pieplūdes vārsti. 

Kāpņu telpas 
Kāpņu telpās ieejas līmenī paredzēts demontēt otrās durvis pēc ieejas un nenesošo 

starpsienu, kurā iemontētas durvis. Tā kā daudzviet vējtvera un kāpņu telpas grīdas augstumi 
atšķiras, tad jaunajā kāpņu priekštelpā izlīdzināmas grīdas ar cementa bāzes javu un izbūvējamas 
akmens masas flīžu grīdas segums. Visām kāpnēm un kāpņu starplaukumeim izbūvējmas 
divkompenenta epoksīdu grīdas segums. Kāpņu telpu sienām un griestiem paredzēts atjaunot 
apmetumu, špaktelēt ar Sakret LH špakteli, slīpēt un divās kārtās krāsot ar tonētu krāsu Sakret 
12. 

Teritorijas labiekārtošana 
 Ieceres ietvaros paredzēts demontēt esošo betona apmali, kas ir ļoti deformējusies un 

saplaisājusi un izveidot jaunu bruģakmens seguma apmali. Cokola siltināšanas laikā, paredzēts 
atrakt cokolu vismaz 900mm platumā, kur 200mm biezumā izveidojams un blietējams smilts 
salizturīgais slānis. Pēc cokola siltināšanas, vismaz 500mm attālumā no cokola siltinājuma uz 
vājbetona slāņa 100mm, nostiprināma bruģakmens ietves apmale 200x80. Uz salizturīgās smilts 
slāņa izveidojams 100mm blietētu šķembu (frakcija 0-32) slānis un grants izsiju izlīdzinošais 
slānis 50mm. Uz izlīdzinošā slāņa ieklājams bruģakmens prizma 200x100x6mm. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvniekam jāveic teritorijas sakārtošana (zālāja atjaunošana, 
ietvju atjaunošana vai tīrīšana), atjaunojot labiekārtojumu tādā stāvoklī, kā pirms būvdarbu 
uzsākšanas. 

Stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana dzelzsbetona konstrukcijām 
Lai nodrošinātu ēkas konstruktīvo noturību ilgākā laikā, nepieciešams veikt ēkas 

dzelzsbetona paneļu apakšējā garensteigrojuma atjaunošanu lodžijām un ieejas jumtiņam (sk. 
BK-6), jo atbilstoši tehniskajam apsekojumam stiegrojums ir atklāts un sācis rūsēt. Stiegrojuma 
atjaunošana veicama atbilstoši SIKA MONO TOP sistēmu vai analogu, kas sevī ietver: 

• Betona demontēšana 
Nepieciešams iezīmēt visas bojājumu zonas, kur nepieciešams noņemt betonu (1. a att.). 
Remontējamām betona virsmām jābūt bez putekļiem, nepiesaistītām daļiņām, virsmas 
piesārņojuma un jebkuriem citiem materiāliem, kas var pasliktināt remontmateriālu pielipšanu. 
Lai nodrošinātu šīs prasības, visi atslāņojumi, vājais, bojātais un novecojušais betons, kur 
nepieciešams, arī veselais betons, jānoņem, izmantojot piemērotus mehāniskos instrumentus (1. 
c att.) vai ļoti augsta spiediena ūdens strūklu (līdz 110 N/mm²)(1. b att.). Jāiztīra arī stiepļu 
gabaliņi, naglas vai citi metāla elementi.  



 

 
1. att. 

Betona noņemšanas zonās malām jābūt izveidotām par 90° lielākā leņķī, bet izvairoties no 
slīpuma virs 135°, lai samazinātu rukumu, atslāņošanos, plaisāšanu pie robežvirsmas ar veselo 
betonu. Labākais izgriezuma veids redzams attēlā 2. a. Šīs virsmas nepieciešams arī padarīt 
raupjas, lai nodrošinātu mehānisko sasaisti starp oriģinālo betonu un remontjavu. Gadījumā, ja 
remonta dziļums atbilst betona aizsargkārtas biezumam un noņemot betonu tiek atsegts tērauda 
stiegrojums, betona noņemšanu nepieciešams turpināt, lai būtu atsegts viss stiegras perimetrs un 
vēl aiz stiegras būtu 15-20 mm brīvas telpas (2. b att.). Betona noņemšana jāturpina stiegras 
garumā līdz tiek sasniegta nekorodējusi virsma. Jāpievērš uzmanība, lai stiegras netiktu pārrautas 
vai bojātas. 

 
2. att. 

 
 
 

• Tērauda stiegras attīrīšana 
No stiegru virsmas jānotīra rūsa, velmēšanas laikā izveidotā virskārta, betona paliekas, putekļi un 
citas nepiesaistītas vai piesārņojošas daļiņas. Tērauda virsmu jāsagatavo atbilstoši tīrības pakāpes 
klasei Sa 2 ½ saskaņā ar ISO 8501-1 standartu. Tērauda virsmas apstrādi jāveic izmantojot 
abrazīvu strūklu vai augsta spiediena ūdens strūklu (līdz 60 N/mm² (MPa)). Ja atsegtais 
stiegrojums ir piesārņots ar hlorīdiem vai citām koroziju izraisošām vielām, stiegras jānotīra ar 
zema spiediena ūdens strūklu (līdz 18 N/mm² (MPa)). Ja nepieciešams nodrošināt izlīdzinošās, 
izskatu uzlabojošās kārtas uzklāšanu, lai izveidotu pienācīgu visas virsas izskatu, tad pienācīga 
sagatavošana jāveic visai betona virsmai, ieskaitot veselo betonu, kurai remonts nav 
nepieciešams. 
Piemērotas tīrīšanas metodes ir abrazīva strūkla, apstrāde ar zema spiediena ūdens strūklu ar 
spiedienu 18 MPa. Ja nepieciešams ierobežot izmantojamā ūdens daudzumu (lai samazinātu 
vēlāk veicamo tīrīšanu), izmantot augsta spiediena ūdens strūklu ar spiedienu līdz 60 MPa (3. 
att.).  



 
3. att. 

• Pretkorozijas aizsargpārklājuma iestrāde 
Ja betona aizsargkārtas biezums ir nepietiekams, tērauda stiegrām nepieciešams uzklāt 
aizsargpārklājumu. Uzklāj Sika pretkorozijas aizsargpārklājumu, piemēram, Sika MonoTop - 
910 vai SikaTop Armatec-110 EpoCem ar otu vai uzsmidzinot sagatavotai stiegrojuma virsmai 
(4., b att.). Jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu pilnīgu uzklāšanu virsmām stiegrojuma 
aizmugures daļā. Vienmēr jāzuzklāj divas kārtas un jānodrošina pietiekami ilgu laiku pirmās 
kārtas cietēšanai pirms tiek uzklāta otrā kārta. Uzklājot pretkorozijas suspensiju ar otu (4, a att.), 
ieteicams izmantot vienlaicīgi divas otas, kas palīdz nodrošināt aizsargpārklājuma pareizu 
iestrādi stiegru aizmugures daļā. 
 

 
4. att. 

• Pielipšanas uzlabotāja uzklāšana 
Rūpīgi sagatavotai un raupjai virsmai (samitrinātai, ar raupjuma dziļumu vismaz 2 mm) 
vispārējā gadījumā pielipšanas uzlabotāja izmantošana nav obligāta. Ja pielipšanas uzlabotājs 
netiek izmantots, svarīgi ir ļoti rūpīgi samitrināt remontējamo virsmu. 
Izmantojot pielipšanas uzlabotāju, uzklāj Sika MonoTop-910, to rūpīgi iestrādājot virsmā ar 
stingu otu, aizpildot visu profilu. 
Ja pirms remontjavas iestrādes nepieciešams ilgāks laiks, vai arī īpašu apstākļu gadījumā, kā 
griestu virsmu remonta gadījumā, kā pielipšanas uzlabotāju izmantot SikaTop Armatec-110 
EpoCem.  

• Remontjavas iestrāde 
Pirms remontjavas iestrādes virsmai jābūt pilnīgi samitrinātai (5. a att.) un tai nedrīkst ļaut izžūt. 
Virsmai jābūt tumši matētai bez spīduma, bet virsmas poras un nelīdzenumi nedrīkst saturēt 
ūdeni, ko apzīmē kā piesātinātiem apstākļiem ar sausu virsmu. 
 SikaMonoTop-412 N iespējams iestrādāt tradicionāli ar rokas instrumentiem vai mehanizēti, 
izmantojot mitrās uzsmidzināšanas metodi (5. b att.). Ja nepieciešams, izmantot pielipšanas 
uzlabotāju, jānodrošina, lai tas joprojām būtu lipīgs, kad tiek iestrādāta remontjava pēc metodes 
„mitrs uz mitra”. Iestrādājot ar roku, javu uzklāj ar ķelli to stingri piespiežot virsmai (5. c att.). 



Ja remonta dziļums pārsniedz remontjavai pieļaujamo iestrādes biezumu, tad Sika 
MonoTop-412 N jāiestrādā vairākās kārtās. Iepriekš uzklātajai kārtai jābūt pietiekami 
sacietējušai, lai tā netiktu sabojāta uzklājot nākamo kārtu.  

 
5. att. 

• Virsmas izlīdzinošā nobeiguma kārta 
Ja nepieciešams, visai sagatavotajai betona virsmai, ieskaitot zonas, kur blakus atrodas 
remontētais un neremontētais betons, uzklāj izlīdzinošo nobeiguma kārtu. Pirms izlīdzinošās 
kārtas iestrādes jāsagaida, līdz remontmateriāls ir pilnīgi sacietējis. 
Sika MonoTop-723 N iespējams uzklāt ar roku izmantojot apmetēju rīvdēli (6. a att.), zobaino 
špakteļlāpstiņu vai arī mehanizēti uzsmidzinot. Tiklīdz uzklātā materiāla virsma ir pietiekami 
sastingusi, jāveic izlīdzinošā nobeiguma materiāla virsmas noberzēšana ar koka, plastmasas 
rīvdēli (6. b att.) vai ar mitru sūkli. 
Virsmas apstrādes laikā nedrīkst pievienot papildus ūdeni, jo tas var izraisīt krāsas izmaiņas un 
plaisāšanu. Ja nepieciešams iegūt speciālu virsmas faktūru, piemēram, līdzīgu koksnes virsmai, 
vēl pirms materiāla sacietēšanas, jāzimanto pieejamās, vislabāk attīstītākās apstrādes metodes  

 
6. att. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. att. Remonta sistēmas uzbūve 
 
1.- Veselais pamatbetons 
2.-  Pretkorozijas aizsargpārklājums (piemēram SikaTop Armatec-110 EpoCem) 
3.-  Pielipšanas uzlabotājs (ja nepieciešams, piemēram SikaTop Armatec-110 EpoCem) 
4.- Remontjava (piemēram, Sika MonoTop-412 N) 
5.- Izlīdzinošā kārta (piemēram,  Sika MonoTop-723 N) 

 
 

Atkritumu apsaimniekošana 
Būvniecības procesa laikā radušo atkritumu novietošanai izmantot tam paredzētos 

konteinerus, kurus savāc licenzētas firmas. Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un pastāvošajām likumdošanas normām. Azbestcementu 
saturošus atkritumus nogādāt tam paredzētās atkritumu izgāztuvēs utilizēšanai. 
 



 
Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un siltumizolācijas materiālu 

siltumvadītspējas koeficienti: 
 

 

Konstrukcija Siltinājums (iespējams 

izvēlēties ekvivalentu 

siltumizolācijas materiālu) 

Siltumvadītspējas koeficienti λ 
(W/mK) siltumizolācijas 

materiālam 

Pagraba pārseguma 
konstrukcija 

No apakšas ar 100mm 
PAROC CGL 20cy 

λ <=0,037 W/mK 

Dzīvokļa / pagraba starpsienas Siltināta ar 50mm  PAROC 
Linio 10 

λ <=0,036 W/mK 

Ēkas gala ārsienas Siltināta ar 150mm  PAROC 
Linio 10 

λ <=0,036 W/mK 

Ēkas sānu ārsienas Siltināta ar 150mm  PAROC 
Linio 10 

λ <=0,036 W/mK 

Ēkas ārsienas lodžijās Siltināta ar 100mm  PAROC 
Linio 10 

λ <=0,036 W/mK 

Lēzenā jumta siltinājums virs 
kāpņu telpas un ieejas 

Siltināta ar 30mm PAROC 
ROB 80 un 120mm PAROC 

ROS 30 

PAROC ROB 80 λ <=0,038 
W/mK 

PAROC ROS 30 λ <=0,036 
W/mK 

Cokola siltinājums 50mm ekstrudētais 
putupolisterols FINNFOAM 

FL300 

λ <=0,033 W/mK 

Logu ailes Siltināta ar 30mm  PAROC 
Linio 15 

λ <0,037 W/mK 

Logi Nomaināmi esošie logi pret 
jauniem 

U <1,1 W/m2K  
 

Durvis uz pagrabu un kāpņu 
telpu 

Nomaināmas esošās durvis 
pret jaunām 

U <1,8 W/m2K 

 
 
 
 

 Sastādīja:     I.Neilands 
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