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Nolikumam iepirkumam VMKC_Iep-01 
Līgumpētījumam 
“Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu ieviešanas iespējām” 

 
 

LĪGUMA PROJEKTS 

SIA PC Consulting līguma uzskaites Nr.   
 līguma uzskaites Nr.   

 

LĪGUMS 

par 
Pētījumu par elektroauto viedo uzlādes standartu ieviešanas iespējām 

Rīgā, 2024. gada  . novembrī 
 
 

SIA PC Consulting, reģ. Nr. 40203154418, juridiskā adrese: Svētuļu iela 2, Stūnīši, Olaines pagasts, LV-
2127, tās valdes locekļa Ģirta Aleksāna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata un 

 ,  vienotais reģistrācijas numurs  , adrese: 
 , (turpmāk tekstā – „UZŅĒMĒJS”), tās 
  personā, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā – 
„Līdzēji” vai katrs atsevišķi, attiecīgi, - „Līdzējs”), 
ņemot vērā, ka 

- SIA “PC Consulting” ir uzsākusi īstenot Pētījuma projektu “Videi draudzīgas 
elektroauto uzlādes ekosistēmas prototipa izstrāde, integrējot atjaunojamos 
energoresursus un elektrotīkla balansēšanu”; 

- Iepirkums tiek veikts sadarbībā ar SIA „VTKC” projekta „Viedo materiālu kompetences 
centrs” ietvaros, individuālā pētījuma aktivitāšu ietvaros. Projekta Nr. 
2.2.1.3.1.0/1/24/A/CFLA/004; 

-   ir atzīta par iepirkuma procedūras Nr. VMKC_Iep-01 

uzvarētāju; noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”), par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt pētījumu „Pētījums par elektroauto viedo 
uzlādes standartu ieviešanas iespējām” (turpmāk tekstā – „Pakalpojums”). Pakalpojuma ietvaros 
veicamo darbu uzdevumi norādīti šī Līguma Pielikumos Nr.1 – Iepirkuma Tehniskā specifikācija. 

1.2. Gadījumā ja šā Līguma nosacījumi nonāk pretrunā ar Līguma Pielikumā pievienotajam 
iepirkuma nolikumam, spēkā ir iepirkuma Nolikumā norādītie noteikumi. 

2. PAKALPOJUMA IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ 

2.1. UZŅĒMĒJS uzsāk Pakalpojuma izpildi nākamajā darba dienā pēc šī Līguma abpusējās 
parakstīšanas dienas. 

2.2. UZŅĒMĒJS veic un nodod Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā noteiktajā kārtībā līdz 
2024. gada 31. decembrim. 

3. LĪGUMA SUMMA 

3.1. Kopējā samaksa par Pakalpojumu tiek noteikta EUR   (vārdiem   
eiro 00 centi) (turpmāk tekstā – „Līguma summa”) kā arī pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas 
sastāda EUR 
  (vārdiem   eiro 00 centi), kopā EUR   (vārdiem 
  eiro 00 centi). 

3.2. Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteiktos darbu apjomus. Līguma summa 
ietver materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta izmaksas, visus nodokļus 
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un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojuma veikšanu. 
 

4. MAKSĀJUMI 

4.1. PASŪTĪTĀJS Līguma summas apmaksu veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto UZŅĒMĒJA 
bankas kontu sekojošā kārtībā: 
4.1.1. Līguma summu - EUR    (vārdiem   eiro 00 centi) (turpmāk tekstā – 

„Līguma summa”) kā arī pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas sastāda EUR   
(vārdiem    eiro 00 centi), kopā EUR    
(vārdiem    eiro 00 centi), tiek izmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc faktiski paveiktā darba apjoma atbilstoši gala atskaitei. 

4.2. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikts Pakalpojums netiek pieņemts un 
apmaksāts. 

4.3. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

5.1. UZŅĒMĒJS nodrošina veiktā Pakalpojuma (t.sk. izmantoto materiālu, izstrādājumu, iekārtu) labu 
kvalitāti un atbilstību Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

5.2. UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darba spēku šī 
Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajos apjomos. 

5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs Pakalpojuma izpildes laikā jebkurā brīdī pieprasīt no UZŅĒMĒJA 
mutisku vai rakstisku informāciju par atsevišķu uzdevumu izpildes gaitu. 

5.4. UZŅĒMĒJS veic pakalpojumu savās telpās. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina nodrošina 
Pakalpojuma veikšanai nepieciešamās telpas un elektropieslēgumus. 

6. PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pakalpojuma nodošana: 
6.1.1. UZŅĒMĒJS iesniedz Pakalpojumu kopā ar gala ziņojumu līdz Līguma 2.2. punktā 

noteiktajam termiņam. 
6.1.2. Pakalpojuma Gala ziņojums satur veikto darbību, rezultātu, secinājumu un 

priekšlikumu aprakstu, atbilstoši šā Līguma 1. Pielikuma noteikumiem. 
6.1.3. UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM Pakalpojumu 1 (vienā) elektroniskās kopijas 

eksemplārā elektroniskā datu nesējā, atbilstoši šī Līguma 1. pielikuma prasībām. 
6.1.4. Kopā ar Pakalpojumu, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

pieņemšanas - nodošanas aktu par periodā veikto Pakalpojuma apjomu, rēķinu par 
sniegto pakalpojuma summu. 

6.2. Pēc Pakalpojuma un gala ziņojuma saņemšanas PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā 
pārbauda Pakalpojuma darbu kvalitāti un paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma vai to posmu izpildes pieņemšanas, ja 
veiktais Pakalpojums nav kvalitatīvs, neatbilst Līguma noteikumiem vai Gala ziņojums nav 
pilnībā pabeigts. 

6.4. Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, ja ir abpusēji parakstīts 
Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. 

6.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta 
saņemšanas dienas nav parakstījis aktu, tas informē par to UZŅĒMĒJU ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 
dienu laikā, vienlaicīgi norādot Pakalpojuma trūkumus un termiņu trūkumu novēršanai. 

6.6. PASŪTĪTĀJA konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina aktā noteiktajā termiņā, 
bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu akta sastādīšanas dienas. 

6.7. Atkārtota Pakalpojuma izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7. GARANTIJA 

7.1. UZŅĒMĒJS garantē Pakalpojuma (izmantoto materiālu, iekārtu u.c.), kā arī uzņemas pilnu 
atbildību par tā piesaistīto apakšuzņēmēju nodoto darbu labu kvalitāti, atbilstību Līgumam un 
tehniskajai specifikācijai. 
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8. INTELEKTUĀLĀ ĪPĀŠUMA ĪPAŠUMTIESĪBAS UN ZINĀTNISKO 
PUBLIKĀCIJU NOSACĪJUMI 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz Pakalpojumu, visiem izmantotajiem materiāliem, 
sagatavēm un ar Pakalpojumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem, u.c.), ja vien 
Līdzēji nav vienojušies par pretējo. 

8.2. Visas mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder 
PASŪTĪTĀJAM. 

8.3. UZŅĒMĒJAM ir tiesības publicēt pētījuma rezultātus saskaņā ar prasībām darba nodevumam, 
kā arī tiesības veikt citas ar projekta rezultātiem saistītas zinātniskās publikācijas tikai ar 
nosacījumu, ka publicējamais materiāls iepriekš tiek rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, ka tas 
neietver Pasūtītāja vai trešo pušu komercnoslēpumus saturošus materiālus. 

8.4. Ja UZŅĒMĒJS un/vai PASŪTĪTĀJS balstoties uz šī pētījuma rezultātiem rada zinātniskās 
publikācijas, šo publikāciju tekstā obligāti iekļaujama atsauce uz pētniecības projektu: 
“This paper has been published within the research project “Development of a prototype of an 
environmentally friendly electric car charging ecosystem by integrating renewable energy 
sources and balancing the power grid” carried out within grant program by European Regional 
Development Fund and Central Finance and Contracting.  Project number: 
2.2.1.3.1.0/1/24/A/CFLA/004” 

8.5. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt, ka, ja Pasūtījuma izpildei tiek pieņemti apakšuzņēmēji, 
tie ievēro šajā Līgumā noteiktos īpašumtiesību un zinātnisko publikāciju nosacījumus.  

9. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

9.1. Ja UZŅĒMĒJS neievēro šajā Līgumā noteiktos Pakalpojuma izpildes termiņus, UZŅĒMĒJS 
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma 
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas 
un papildus maksā PASŪTĪTĀJAM zaudējumus EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā. 

9.2. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt 9.1. punktā aprēķināto 
līgumsodu. 

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no saistību izpildes. 
9.4. Izpildot Pakalpojumu, UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās 

vides aizsardzības, kā arī citu tiesību normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šāda Pakalpojuma 
veikšanu. 

9.5. Līdz Pakalpojuma izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai UZŅĒMĒJS nes risku par 
nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai 
iznīcināšanu (gan PASŪTĪTĀJAM, gan trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu 
gadījumu. 

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

10.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī 
citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

10.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto 
personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

10.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 
kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes 
termiņu. 

10.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 
(sešdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja 
Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja 
zaudējumu atlīdzību. 

 
11. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

11.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no PASŪTĪTĀJA, gan no UZŅĒMĒJA 
puses, un ir spēkā līdz šajā Līgumā noteikto saistību izpildei. 

11.2. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā. 

11.3. PASŪTĪTĀJS, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 
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Līgumu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 
11.3.1. UZŅĒMĒJS nav novērsis trūkumus šī Līguma 6.7.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 
11.3.2. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja 

UZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga 
rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. 

11.3.3. Ir uzsākta UZŅĒMĒJA likvidācija vai UZŅĒMĒJS ir pasludināts par maksātnespējīgu. 
11.4. UZŅĒMĒJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un 
Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Pakalpojumiem un PASŪTĪTĀJA nokavējums ir 
sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas. 

11.5. Izbeidzot Līgumu 11.2.-11.4. punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji 
paraksta aktu par faktiski saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildīto Pakalpojumu (darbu) apjomu 
un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā 
UZŅĒMĒJAM atbilstoši sastādītajam aktam un Pielikumā Nr.2 noteiktajai darba tāmei. Izdarot 
samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 
Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. 

12. KONFIDENCIALITĀTE 

12.1. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 
informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un 
Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 

12.2. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem 
informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem 
aktiem. 

12.3. Puses apņemas ievērot Līguma ietvaros saņemtās un Pakalpojuma izpildes gaitā iegūtās 
informācijas konfidencialitāti, kā arī nodrošināt, ka to ievēro arī apakšuzņēmēji. 
 

13. CITI NOTEIKUMI 

13.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 
tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

13.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. 
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

13.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

13.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 
strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.5. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma noslēgšanu 
un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šī 
Līguma parakstīšanas, izņemot, ja tas noteikts citādi šajā līgumā. 

13.6. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot 
Līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 

13.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas 
nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam. 

13.8. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos identiskos un oriģinālos eksemplāros katrs 
uz 5 (piecām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi. 

 
14. KONTAKTPERSONAS UN KOMUNIKĀCIJA 

14.1. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses: 
14.2. Kontaktpersona no UZŅĒMĒJA puses: 
14.3. Visi paziņojumi vai informācija, kas tiek pieprasīta vai atļauta sniegt, var tikt sniegta sekojošos 

veidos: personīga piegāde, piegāde ar licencētu kurjerpastu, elektronisko pastu vai piegādāta ar 
ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par izsniegšanu, pilnu apmaksu, visos gadījumos to adresējot uz 
otras Puses augstākminēto adresi. 

14.4. Visi šādi paziņojumi vai informācija tiek uzskatīta par piegādātiem un saņemtiem: 
14.4.1. personīgās piegādes vai elektroniskā pasta gadījumos – nosūtīšanas dienā. 
14.4.2. vēstules nosūtīšanas ar kurjeru gadījumā – trešajā darba dienā pēc nosūtīšanas. 
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14.4.3. ierakstītas vēstules gadījumā – septītajā dienā pēc vēstules nosūtīšanas. 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. PIELIKUMS Nr. 1 - Pakalpojuma darbu uzdevums 
15.2. PIELIKUMS Nr. 2 - Pakalpojuma darba tāme. 
15.3. PIELIKUMS Nr. 3 – Iepirkuma nr. VMKC_IEP-01 Nolikuma 1 pielikums – tehniskā 

specifikācija, publicēta IUB. 
 
 

PUŠU REKVIZĪTI 

 PUŠU PARAKSTI 
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1. Pielikums 
Līgumam Nr.   
kas noslēgts starp SIA “PC Consulting” un   
Rīgā, 2024. gada   novembrī 

 

DARBA UZDEVUMS 

Līgumpētījumam 
„Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu ieviešanas iespējām” 

 
Atbilstoši Līguma par līgumpētījuma “Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu 
ieviešanas iespējām”, kas noslēgts starp SIA “PC Consulting” (turpmāk PASŪTĪTĀJS) un 
  (turpmāk – 
UZŅĒMĒJS), nosacījumiem, puses vienojas par sekojošu darba uzdevumu: 
 
1. Darba uzdevums 

1.1. Izstrādāt pētījumu par elektroauto viedo uzlādes standartu ieviešanas iespējām uzņēmumā 
PC Consulting.  Pētījuma rezultāti tiks izmantoti Projekta “Videi draudzīgas elektroauto 
uzlādes ekosistēmas prototipa izstrāde, integrējot atjaunojamos energoresursus un 
elektrotīkla balansēšanu” īstenošanā un realizācijas aktivitāšu plānošanā. 

 
2. Darba uzdevumi 

2.1. Ievads un mērķi 
2.1.1. Projekta mērķu un uzdevumu definēšana. 
2.1.2. Pētījuma nozīmīgums Latvijas un Eiropas kontekstā. 
2.1.3. Īsa esošās situācijas analīze elektroauto uzlādes infrastruktūrā. 

2.2. Esošo uzlādes standartu un tehnoloģiju analīze 
2.2.1. Pasaulē un Eiropā izmantotie viedās uzlādes standarti: 

2.2.1.1. IEC 61851,  
2.2.1.2. ISO 15118,  
2.2.1.3. OCCP 

2.2.2. Tehnisko prasību noteikšana komunikāciju modulim un vadības sistēmām 
2.3. Funkcionālās prasības katram no trim līmeņiem: 

2.3.1. I līmenis: Pamata uzlādes funkcionalitāte. 
2.3.2. II līmenis: Demand-response iespējas un bateriju sistēmu integrācija tīkla stabilitātei. 
2.3.3. III līmenis: Uzlabotas vadības sistēmas ar mākslīgā intelekta pielietojumu. 
2.3.4. Drošības un datu aizsardzības prasības. 
2.3.5. Atbilstība starptautiskajiem un Eiropas standartiem. 

2.4. Tehnoloģisko risinājumu izpēte un izvērtēšana 
2.5. Komunikāciju protokoli starp elektroauto un uzlādes staciju. 
2.6. Potenciālie risinājumi komunikāciju moduļa izveidei. 
2.7. Vadības sistēmu arhitektūras un to integrācija ar esošo infrastruktūru. 
2.8. Mašīnmācīšanās algoritmu piemērojamība un potenciālie ieguvumi. 
2.9. Iespēju un ierobežojumu analīze 

2.10. Tehniskie, finansiālie un regulējošie faktori, kas ietekmē projekta īstenošanu. 
2.11. Maksimālā apjoma realizācijas iespējamība (visi trīs līmeņi). 
2.12. Alternatīvas pieejas un sistēmas darbības plāna ierobežojumi. 

2.13. Secinājumi un rekomendācijas 
2.13.1. Pētījuma galvenie atradumi. 
2.13.2. Ieteikumi turpmākajai rīcībai un attīstībai. 

 
3. Pētījuma darba metodoloģija 

3.1. Projekta dokumentācijas analīze: Izpētīt sākotnējos projekta mērķus un prasības. 
3.2. Sākotnējās tikšanās: Organizēt tikšanās ar projekta komandu un ieinteresētajām pusēm, lai 

precizētu pētījuma mērķus un sagaidāmos rezultātus. 
3.3. Sistemātiska literatūras apskate: Detalizēti izpētīt esošos pētījumus, publikācijas un 
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tehniskos dokumentus par viedo elektroauto uzlādes standartiem. 
3.4. Standartu un normatīvo aktu analīze: Izpētīt starptautiskos, Eiropas un Latvijas standartus un 

regulas, kas attiecas uz elektroauto uzlādi un viedajām sistēmām. 
 
4. Prasības izlasei un datu aptvērumam un datu ieguves avoti 

4.1. Projekta sākotnējā dokumentācija. 
4.1.1. Intervijas un diskusijas ar projekta vadītājiem un tehniskajiem ekspertiem. 

4.2. Literatūras un standartu pārskats 
4.2.1. Tehniskie standarti: 

4.2.1.1. IEC 61851 (Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes sistēmas). 
4.2.1.2. ISO 15118 (Komunikācija starp transportlīdzekli un tīklu 
4.2.1.3. OCPP (Open Charge Point Protocol) versijas. 

4.2.2. Regulatīvie dokumenti: 
4.2.2.1. Eiropas Komisijas direktīvas un regulas. 
4.2.2.2. Latvijas Republikas likumi un noteikumi enerģētikas un transporta jomā. 

4.2.3. Zinātniskās publikācijas: 
4.2.3.1. Akadēmiskie žurnāli (IEEE Transactions on Smart Grid, Electric Power 

Systems Research). 
4.2.3.2. Konferenču materiāli (EVS - Electric Vehicle Symposium, International 

Conference on Smart Energy Systems). 
4.3. Izmantojamie datu avoti 

4.3.1. Standartu organizāciju mājaslapas (IEC, ISO). 
4.3.2. Akadēmiskās datubāzes (IEEE Xplore, ScienceDirect). 
4.3.3. Valsts un Eiropas Savienības oficiālie dokumenti. 

 
5. Pētījuma īstenošanas nosacījumi 

5.1. Lai veiktu nepieciešamo datu analīzi, Pretendentam jāveic citas pētnieciskas aktivitātes 
saskaņā ar pretendenta piedāvājumu. Konkrēto pētniecisko aktivitāšu izvēles principus 
pretendents piedāvā metodoloģijā un saskaņo ar Pasūtītāju. 

 
6. Rezultāti. 

6.1. Pētījumu rezultāts ir gala ziņojums  
 

 

 
 

 

PUŠU PARAKSTI 
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2. Pielikums 
Līgumam Nr.   
kas noslēgts starp SIA “PC Consulting” un   
Rīgā, 2024. gada   novembrī 

 
 

DARBA TĀME 

Līgumpētījumam 

„Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu ieviešanas iespējām” 

 
 

Atbilstoši Līguma par līgumpētījuma “Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu 
ieviešanas iespējām” izstrādi, kas noslēgts starp SIA “PC Consulting” (turpmāk 
PASŪTĪTĀJS) un   (turpmāk – 
UZŅĒMĒJS), nosacījumiem, puses vienojas par sekojošu darba tāmi: 

 
 
 
 

Iepirkuma priekšmets Cena Skaits Summa 
(EUR) 

Pētījums par elektroauto viedo uzlādes standartu 
ieviešanas iespējām 

   

 PVN  
Kopā  
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